Se manifiesta que el archivo publicado es la mejor versión disponible con la que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Contrato Abierto para la prestación del "Servicio Integral del Evento Deportivo para la realización de la Inauguración, Desarrollo de competencias y Clausura para los Nacionales CONADE 2021" (Partida 1), que celebran por una parte, el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, que en lo sucesivo se denominará **"EL INSTITUTO"**, representado en este acto por la **C. MARÍA GABRIELA QUINTANAR OLVERA**, en su carácter de Apoderada Legal, y por la otra parte, la empresa denominada **ALTERNATIVA CREATIVA 360, S.A. DE C.V. (PARTICIPANTE A)** representada por la **C. MARI CARMEN ROMERO ORTEGA** en su carácter de Representante Legal en participación conjunta con **DE FORMA DIFERENTE MÉXICO, S.A. DE C.V. (PARTICIPANTE B)**, representada por el **C. OSCAR HERNÁNDEZ VENTURA** en su carácter de Representante Legal a quienes en forma conjunta o individualmente se les denominará en lo sucesivo **"EL PROVEEDOR"** y en forma conjunta con **"EL INSTITUTO"** se les denominará **"LAS PARTES"**, al tenor de las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

I.- "EL INSTITUTO" declara, que:

I.1.- Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4º y 5º de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para contratar los servicios necesarios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracción IV de la Ley del Seguro Social.

I.3.- La C. María Gabriela Quintanar Olvera, en su carácter de Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico en su calidad de Apoderada Legal, de conformidad con lo establecido en los artículos 268 A de la Ley de Seguro Social y 66 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número 77,897 de fecha 16 de junio de 2021, otorgada ante la fe del Licenciado Ignacio Soto Sobreyra y Silva, Titular de la Notaría Pública Número 13 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-24062021-194125, de fecha 24 de junio de 2021, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

I.4.- El C. Oscar Soto Carrillo, Titular de la División de Cultura Física y Deporte, funge como Administrador del contrato, responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades se requiere de la prestación del "Servicio Integral del Evento Deportivo para la realización de la Inauguración, Desarrollo de competencias y Clausura para los Nacionales CONADE 2021" (Partida 1), solicitado por la Coordinación de Bienestar Social.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la cuenta número 42062306 de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de folio 0000290708-2021, de fecha 02 de agosto de 2021, emitido por la Titular Div de Ctrl y Seguimiento al Ppto de Oper en Ámbito Central, mismo que se agrega como **Anexo 1 (uno)** al presente contrato.

I.7.- Con fecha 17 de agosto de 2021, la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Contratación de Activos y Logística, mediante Acta de Fallo notificó a **"EL PROVEEDOR"** la adjudicación del procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica número **LA-050GYR019-E142-2021**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 28 fracción I, 45, 46 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los relativos de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, como se detalla en el **Anexo 2 (dos)**, del presente instrumento jurídico.

I.8.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la Convocatoria y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria y en la Junta de Aclaraciones respectiva, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

I.9- Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calle Durango número 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

II.- "EL PROVEEDOR" declara, a través de su Representante Legal, que:

ALTERNATIVA CREATIVA 360, S.A. DE C.V. (PARTICIPANTE A)

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Póliza número 3,876 de fecha 19 de febrero de 2015, pasada ante la fe del Licenciado Rene Gurmilán Sánchez, Corredor Público número 16 de la Plaza de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, con el folio mercantil electrónico número 535430-1.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

II.2.- La C. Mari Carmen Romero Ortega, acredita su personalidad en términos de la Póliza número 17,948 de fecha 21 de abril de 2021, pasada ante la fe del Licenciado René Gurmilan Sánchez, Titular de la Correduría Pública número 16 de la Plaza de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.- Su objeto social conforme a sus Estatutos consiste, entre otros, en la administración de centros deportivos y recreativos, promoción, capacitación, organización, planificación y difusión de eventos y actividades deportivas, por cualquier medio de comunicación, ya sea impreso, electrónico o virtual; realizar actividades concretas acordes con los fines de la sociedad, como clases, sesiones, conferencias, seminarios, cursos, congresos, debates, coloquios, fiestas, ferias, jornadas, campos de trabajo, exposiciones, demostraciones públicas, encuentros, retiros y otras actividades.

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **ACT150219FK1**.
- Registro Patronal ante **"EL INSTITUTO"** y **EL INFONAVIT** número: [redacted]

II.5.- Cuenta con el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, así como a lo dispuesto por las Reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.6.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por **"EL INSTITUTO"** exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

II.7.- Cuenta con el documento correspondiente, vigente, expedido por **"EL INSTITUTO"** sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de **"EL INSTITUTO"** en la sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su modificación publicada en el mismo de fecha 3 de abril de 2015, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de **"EL INSTITUTO"**.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala"

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) MORALES IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: REGISTRO PATRONAL, POR CONSIDERARSE INHERENTE AL PATRIMONIO DE LA PERSONA MORAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN III Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

II.8.- Cuenta con el documento correspondiente, vigente, expedido por el INFONAVIT en los términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.9.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.10.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"** y cualquier otra entidad fiscalizadora, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera, generada desde el procedimiento de adjudicación hasta la conclusión de la vigencia, a efecto de ser sujetos a fiscalización de los recursos de carácter federal.

II.11.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

II.12.- Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, en Avenida Sindicato Nacional de Electricistas número 3, Colonia Electra, Código Postal 54060, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, teléfono: (55) 2791 7737 y 38, correo electrónico: gerente@ac360.mx.

DE FORMA DIFERENTE MÉXICO, S.A. DE C.V. (PARTICIPANTE B)

II.13.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 40,299 de fecha 04 de noviembre de 2020, pasada ante la fe del Licenciado Alfredo Caso Velázquez, Titular de la Notaría Pública número 17 del Estado de México con residencia en Tlalnepantla de Baz, e inscrita en el Registro Público de Comercio de Cuautitlán, Estado de México, con el folio mercantil electrónico número N-2020076606.

II.14.- El C. Oscar Hernández Ventura, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 40,812 de fecha 08 de marzo de 2021, pasada ante la fe del Licenciado Alfredo

Caso Velázquez, Titular de la Notaría Pública número 17 del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, e inscrita en el Registro Público de Comercio de Cuautitlán, Estado de México en el folio mercantil electrónico número N-2020076606 y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.15.- Su objeto social conforme a sus Estatutos consiste, entre otros, en la organización por cuenta propia o de terceros de toda clase de eventos técnicos sociales, culturales, deportivos, de esparcimiento, gastronómicos-maridajes, alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas turismo, ecoturismo y de difusión en general de la cultura, tales como exposiciones, muestras, seminarios, simposios, congresos, ferias, conferencias, clases, demostraciones públicas, cursos, exposiciones y actividades similares, dentro y fuera de la República Mexicana. El montaje, instalación y venta de equipos de sonido, audio e iluminación, templetes, escenarios, multimedia y servicio técnico, así como servicios fotográficos y equipos audiovisuales.

II.16.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **FDM201104767**.
- Registro Patronal ante **"EL INSTITUTO"** y **EL INFONAVIT** número: [redacted]

II.17.- Cuenta con el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, así como a lo dispuesto por las Reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.18.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por **"EL INSTITUTO"** exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

II.19.- Cuenta con el documento correspondiente, vigente, expedido por **"EL INSTITUTO"** sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de **"EL INSTITUTO"** en la sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su modificación publicada en el mismo de fecha 3 de abril de 2015, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de **"EL INSTITUTO"**.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) MORALES IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: REGISTRO PATRONAL, POR CONSIDERARSE INHERENTE AL PATRIMONIO DE LA PERSONA MORAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN III Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

II.20.- Cuenta con el documento correspondiente, vigente, expedido por el INFONAVIT en los términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.21.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.22.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"** y cualquier otra entidad fiscalizadora, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera, generada desde el procedimiento de adjudicación hasta la conclusión de la vigencia, a efecto de ser sujetos a fiscalización de los recursos de carácter federal.

II.23.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

II.24.- Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, en Avenida Circunvalación Poniente número 14 B, Colonia Ciudad Satélite, Código Postal 53100, Naucalpan de Juárez, Estado de México, teléfono: (55) 3442 0581, correo electrónico: deformadiferentemx@gmail.com

III.- "EL PROVEEDOR", declara conjuntamente que:

III.1.- Han celebrado convenio de participación conjunta, cuyas obligaciones deberán cumplirse en términos del mismo, el cual se integra al presente instrumento jurídico como **Anexo 4 (cuatro)**.

III.2.- Conocen el contenido y los requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, la Convocatoria y sus Anexos.

Hechas las declaraciones anteriores, **"LAS PARTES"** convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a prestar el "Servicio Integral del Evento Deportivo para la realización de la Inauguración, Desarrollo de competencias y Clausura para los nacionales CONADE 2021" (Partida 1), cuyas características, cantidades, alcances y especificaciones se describen en los **Anexos 1 (uno)** y **2 (dos)** del presente instrumento jurídico, así como a las condiciones señaladas en la Convocatoria, Junta de aclaraciones y Acta de Fallo del procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad mínima de **$3,722,692.65 (TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N.)** Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido, y por la cantidad máxima de **$4,333,046.37 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.)**, Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido, de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

"LAS PARTES" convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, de acuerdo con los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- Se realizará un pago único a **"EL PROVEEDOR"** una vez proporcionados los servicios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como por lo establecido en los Términos y Condiciones que se agregan al presente contrato en el **Anexo 1 (uno)**.

El pago se realizará en moneda nacional, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos", sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que **"EL PROVEEDOR"** presente en las Áreas de Trámite de Erogaciones, la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con la documentación comprobatoria que acredite la prestación de los servicios a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**, y se indique en dicha documentación los servicios proporcionados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso.

"EL PROVEEDOR" deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45,

domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

"EL PROVEEDOR", para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de **"EL INSTITUTO"**, el "CFDI con complemento para la recepción de pagos", también denominado "recibo electrónico de pago", el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"**.

Para la validación de dichos comprobantes **"EL PROVEEDOR"** deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"** el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que **"EL INSTITUTO"** tiene en operación; para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que **"EL PROVEEDOR"** acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria de **"EL PROVEEDOR"** está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

El administrador del contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo "Cuentas Contables" del "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

En ningún caso se deberá autorizar el pago del servicio, sí no se ha determinado, calculado y notificado a **"EL PROVEEDOR"** las penas convencionales o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

"EL PROVEEDOR" se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de **"EL INSTITUTO"** previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar el CFDI a favor de **"EL INSTITUTO"** por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar el contrato y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

"EL PROVEEDOR", durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a **"EL INSTITUTO"**, junto con el CFDI respectivo la constancia positiva y vigente emitida por el INFONAVIT y la "Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social", vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones, en los términos requeridos por **"EL INSTITUTO"**.

Los servicios cuya recepción no genere alta a través del SAI ni realice al PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos" vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción (en caso de aplicar).

Para que **"EL PROVEEDOR"** pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a **"EL INSTITUTO"** con un mínimo de 5 días naturales anteriores a la fecha de pago programada; el administrador del contrato o, en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de realizar el proceso, conforme al "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

"EL PROVEEDOR" podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo con **"EL INSTITUTO"**.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL INSTITUTO"**.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"** las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que **"EL PROVEEDOR"** presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

El administrador del contrato llevará a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con los artículos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa solicitud por escrito a **"EL PROVEEDOR"**, acompañada de los documentos siguientes:

• Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.

• El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.

• La solicitud la realizará al administrador del contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas.

El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o por concepto de deducciones. En ambos casos, **"EL INSTITUTO"** realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para efectos del cobro de sus CFDI, deberá presentarse por **"EL PROVEEDOR"** que se haya establecido en el convenio de participación conjunta, el cual se agrega al presente instrumento jurídico como **Anexo 4 (cuatro)**, en el entendido de que **"EL INSTITUTO"** no será responsable de la manera en que hayan acordado la distribución del pago.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a prestar a **"EL INSTITUTO"** el servicio que se menciona en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones integrados en el **Anexo 1 (uno)** de este instrumento jurídico, apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la convocatoria, Junta de aclaraciones y Acta de Fallo del procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet, y de acuerdo con lo siguiente:

PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- Los servicios requeridos para el evento deportivo deberán entregarse en los plazos establecidos en el Anexo Técnico, integrado al presente contrato como **Anexo 1 (uno)** por partida y en los Términos y Condiciones, integrados al presente como **Anexo 1 (uno)**, así como lo dispuesto en la Junta de Aclaraciones,

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet, así como de conformidad con la siguiente fecha establecida, según corresponda:

Periodos de ejecución:

- Servicio Integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Básquetbol" del 22 al 29 de agosto de 2021.

El administrador del contrato podrá solicitar a más tardar 5 (cinco) días hábiles después de la fecha de emisión del fallo a **"EL PROVEEDOR"** cambio de fecha para la realización del evento. Sin que esto genere un costo extra para **"EL INSTITUTO"**.

A efecto de no limitar la participación en el procedimiento y por encontrarse dentro de los límites del requerimiento del evento deportivo, el plazo de entrega de la instalación de las canchas de básquetbol requeridas en el numeral A.1.4 del Anexo Técnico, integrado en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato, será el día 23 de agosto a las 23:00 horas, lo anterior aplicará para el cómputo de penas convencionales y deductivas. Se permitirá el inicio del montaje de las canchas a partir del día 20 de agosto de 2021, lo anterior conforme a lo señalado en la Junta de Aclaraciones disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

Lo anterior de conformidad con los artículos 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 de su Reglamento.

LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a prestar el servicio, según corresponda, de conformidad con lo siguiente:

Partida 1

Centro Vacacional IMSS "Oaxtepec" ubicado en Autopista México-Cuautla Km. 27+200, Colonia Centro, C.P. 62738, Oaxtepec, Morelos.

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- "EL PROVEEDOR" se obliga con **"EL INSTITUTO"** a cumplir con las condiciones del servicio adquiridas, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico, Términos y Condiciones, integrados en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato, así como el Acta de Fallo y Junta de Aclaraciones de los cuales deriva el presente instrumento jurídico, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet y de acuerdo con lo ofrecido en sus propuestas técnica y económica que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

"EL PROVEEDOR" convino en conjuntar sus recursos técnicos, legales, administrativos, económicos y financieros por lo que se obliga a entregar los bienes (ó proporcionar los servicios) objeto del presente contrato en términos del convenio de participación conjunta, integrado en el **Anexo 4 (cuatro)**, del presente contrato.

"EL PROVEEDOR" conviene que en el supuesto de que cualquiera se declare en quiebra o suspensión de pagos, no los libera de cumplir con sus obligaciones, por lo que cualquiera de ellas que subsista, acepta y se obliga expresamente a responder mancomunadamente de las obligaciones contractuales a que hubiere lugar.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, **"EL INSTITUTO"** no dará por aceptado el servicio objeto de este contrato.

QUINTA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES" convienen que la vigencia del presente contrato será a partir del día natural siguiente de la notificación del Fallo y hasta el 31 de diciembre de 2021.

SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo, en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de **"EL INSTITUTO"** a través del administrador del presente contrato para tal efecto.

"EL PROVEEDOR" deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por **"EL PROVEEDOR"** se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD.- Conforme a lo previsto en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros. Asimismo, se obliga a cumplir cabalmente el objeto del presente contrato y a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**; por lo que responderá de los defectos y vicios ocultos que afecten la calidad de los servicios entregados, tanto durante el tiempo de vigencia de este contrato como durante la vida útil del bien, así como a responder de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el Código Civil Federal.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

OCTAVA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo del servicio objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"** conforme a la legislación aplicable en la materia.

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo con lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

"EL PROVEEDOR", en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. **"EL INSTITUTO"**, a través del Área fiscalizadora competente, podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

"EL PROVEEDOR" que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que **"EL INSTITUTO"** las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la contratación del servicio.

NOVENA.- PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga para con **"EL INSTITUTO"**, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros, si con motivo de la prestación del servicio se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, **"EL PROVEEDOR"** manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos por infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, o la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de **"EL INSTITUTO"** por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a **"EL PROVEEDOR"**, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de **"EL INSTITUTO"** de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 45, fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Asimismo, **"LAS PARTES"** se obligan a lo señalado en el numeral 16 de los Términos y Condiciones que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

DÉCIMA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico, en términos de la fracción II del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos del artículo 81 fracción VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del "Instituto Mexicano del Seguro Social" por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe máximo que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

Dicha fianza deberá cubrir la vigencia del presente contrato. Se entenderá que los servicios son entregados a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**, cuando cuente con la documentación soporte debidamente firmada y sellada por los administradores del contrato.

La vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, de tal forma que no podrá establecer o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no deberá confundirse con los plazos para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato.

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a **"EL INSTITUTO"** la póliza de fianza antes señalada, en la División de Contratos, ubicada en Calle Durango número 291, 10º piso, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México, apegándose al formato que para tal efecto se entregará en la referida División.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato se liberará de forma inmediata a **"EL PROVEEDOR"** una vez que **"EL INSTITUTO"** le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a **"EL PROVEEDOR"** siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo anterior, deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para su liberación y entrega.

ENDOSO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- En el supuesto de que **"EL INSTITUTO"** y por así convenir a sus intereses, decidiera modificar en cualquiera de sus partes el presente contrato, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a otorgar el endoso de la póliza de garantía originalmente entregada, en el que conste las modificaciones o cambios en la respectiva fianza, observándose los mismos términos y condiciones señalados en la presente cláusula para la entrega de la garantía de cumplimiento, debiéndola entregar **"EL PROVEEDOR"** a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del convenio respectivo.

DÉCIMA PRIMERA.- EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato en los casos siguientes:

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

a) Se rescinda administrativamente el presente contrato.

b) Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior del servicio prestado, en comparación con lo ofertado.

c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, **"EL PROVEEDOR"** no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, de conformidad con la Cláusula Décima.

d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

DÉCIMA SEGUNDA- PENAS CONVENCIONALES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 45, fracción XIX, 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento, la pena convencional aplicable a **"EL PROVEEDOR"**, por cada día de atraso en el inicio de la prestación del servicio será del 1.00% (uno por ciento), respecto de los plazos de entrega establecidos en el Anexo Técnico, integrado al presente contrato como **Anexo 1 (uno)** según corresponda y se calculará conforme a lo señalado en el numeral 8 subnumeral 8.1 de los Términos y Condiciones incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

El administrador del presente contrato será el responsable de determinar, calcular y aplicar las penas convencionales, vigilando los correspondientes registro o captura y validación en el sistema PREI Millenium, así como de notificarlas a **"EL PROVEEDOR"** personalmente, mediante oficio o por medios de comunicación electrónica.

"EL INSTITUTO" descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a **"EL PROVEEDOR"**. Por lo tanto, **"EL PROVEEDOR"** autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en párrafos anteriores, sobre los pagos que éste deba cubrirle a **"EL INSTITUTO"** durante el período en que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de la prestación del servicio.

Para autorizar el pago del servicio, previamente **"EL PROVEEDOR"** tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente contrato. El administrador del presente contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del atraso.

DÉCIMA TERCERA.- DEDUCCIONES.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, por la entrega parcial o deficiente del servicio, se hará acreedor a una sanción conforme los conceptos y porcentajes señalados en el numeral 8

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

subnumerales 8.2 y 8.3 de los Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

El administrador del presente contrato será responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones. El monto máximo de aplicación de las deducciones no podrán ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

En caso de que se exceda se podrá proceder a la rescisión del contrato.

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 102 de su Reglamento, **"EL INSTITUTO"** podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio, objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"** o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

La terminación anticipada del presente contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables por la terminación anticipada serán pagados siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- En caso fortuito o fuerza mayor, bajo su responsabilidad, **"EL INSTITUTO"** podrá suspender la prestación del servicio en términos del artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en cuyo caso únicamente se pagarán aquéllos que hubiesen sido efectivamente prestados.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a **"EL INSTITUTO"**, se pagarán previa solicitud de **"EL PROVEEDOR"** los gastos no recuperables de conformidad con el artículo 102, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para lo cual deberá presentar su solicitud a **"EL INSTITUTO"** para su revisión y validación, una relación pormenorizada de los gastos, los cuales deberán estar debidamente justificados, sean razonables, se relacionen directamente con el objeto del servicio contratado y a entera satisfacción del administrador del presente contrato.

DÉCIMA SEXTA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en cualquiera de las causales que se señalan a continuación:

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
3. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que el arrendamiento ha sido concedido con alcances y características distintas a las pactadas.
5. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
6. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
7. Cuando de manera reiterativa y constante, **"EL PROVEEDOR"** sea sancionado por parte de **"EL INSTITUTO"** con penalizaciones y/o deducciones sobre el mismo concepto del arrendamiento que proporciona, o por ubicarse en los límites de incumplimientos previstos en la cláusula de penas convencionales y/o deducciones del presente instrumento.
8. Cuando se sitúe en alguno de los supuestos previstos en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
9. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia Económica, de acuerdo con sus facultades, notifique a **"EL INSTITUTO"** la sanción impuesta a **"EL PROVEEDOR"** con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento de contratación, en contravención a lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica y el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO", en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

a) Si **"EL INSTITUTO"** considera que **"EL PROVEEDOR"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **"EL PROVEEDOR"** de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **"EL PROVEEDOR"** dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda este contrato, **"EL INSTITUTO"** no aplicarán las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que **"EL INSTITUTO"** determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto de la prestación del servicio por **"EL PROVEEDOR"** hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"**, bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, **"EL PROVEEDOR"** presta el servicio, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con el servicio y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido este contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá, con **"EL PROVEEDOR"**, un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos

párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- RELACIÓN LABORAL.- "LAS PARTES" convienen en que **"EL INSTITUTO"** no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con **"EL PROVEEDOR"** ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de **"EL PROVEEDOR"**.

Por lo anterior, no se le considerará a **"EL INSTITUTO"** como patrón, ni aún substituto, y **"EL PROVEEDOR"** expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

"EL PROVEEDOR" se obliga a liberar a **"EL INSTITUTO"** de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** podrá celebrar por escrito Convenio Modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

PRÓRROGAS.- Asimismo, se podrán acordar prórrogas al plazo originalmente pactado por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a **"EL INSTITUTO"**, lo cual deberá estar debidamente acreditado en el expediente de contratación respectivo. **"EL PROVEEDOR"** puede solicitar la modificación del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificación a los derechos y obligaciones estipuladas por **"LAS PARTES"** en el presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

VIGÉSIMA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- El C. Oscar Soto Carrillo, Titular de la División de Cultura Física y Deporte, funge como administrador del contrato, responsable de administrar y verificar su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el documento de designación de administrador del contrato que se agrega al presente como **Anexo 3 (tres)** y el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dicho servidor público de **"EL INSTITUTO"** tendrá carácter de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO la persona que sustituya al servidor público en el cargo, conforme a la designación correspondiente.

VIGÉSIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En cualquier momento, **"EL PROVEEDOR"** o **"EL INSTITUTO"** podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"** solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por los artículos 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 128 de su Reglamento.

VIGÉSIMA SEGUNDA- OBLIGACIÓN SOLIDARIA O MANCOMUNADA.- "LAS PARTES" que suscriben el presente contrato en su carácter de **"EL PROVEEDOR"**, asumen las obligaciones materia de este instrumento jurídico en forma *mancomunada* conforme a lo estipulado en el convenio de participación conjunta, que se agrega al presente contrato en el **Anexo 4 (cuatro)**.

VIGÉSIMA TERCERA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante del presente contrato.

Anexo 1 (uno)	"Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo, Anexo Técnico, Términos y Condiciones"
Anexo 2 (dos)	"Propuesta Técnica, Propuesta Económica y Acta de Fallo"
Anexo 3 (tres)	"Documento de Designación de Administrador del contrato"
Anexo 4 (cuatro)	"Convenio de Participación Conjunta"
Anexo 5 (cinco)	"Junta de Aclaraciones", disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet

VIGÉSIMA CUARTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

VIGÉSIMA QUINTA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas **"LAS PARTES"** del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por triplicado, en la Ciudad de México, el **01 de septiembre de 2021**, quedando un ejemplar en poder de **"EL PROVEEDOR"** y los restantes en poder de **"EL INSTITUTO"**.

"EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

C. MARÍA GABRIELA QUINTANAR OLVERA
Apoderada Legal

"EL PROVEEDOR"
ALTERNATIVA CREATIVA 360, S.A. DE C.V.
(PARTICIPANTE A)

C. MARI CARMEN ROMERO ORTEGA
Representante Legal

"EL PROVEEDOR"
DE FORMA DIFERENTE MÉXICO, S.A. DE C.V.
(PARTICIPANTE B)

C. OSCAR HERNÁNDEZ VENTURA
Representante Legal

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"

C. OSCAR SOTO CARRILLO
Titular de la División de Cultura Física y Deporte

RRSR/HRJ/LMLR/XPMM

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

SIN TEXTO

IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número P1M0199

ANEXO 1 (UNO)

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO, ANEXO TÉCNICO, TÉRMINOS Y CONDICIONES"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **110** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000290708-2021

[ ] Dictamen de Inversión

[X] Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central

099001 Oficinas Centrales

300090 Departamento Administrativo

Concepto: OF. 1756 RECIBIDO EL 29/07/2021 SERVICIO INTEGRAL DEL EVENTO DEPORTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LA INAGURACIÓN, DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CLAUSURA PARA "NACIONALES CONADE 2021".

Fecha Elaboración: 02/08/2021

Total Comprometido (en pesos): $ 8,500,000.00
Cuenta: 42062306 ACT. CULT DEPO Y CARACT SOCIAL Unidad de Información: 099001 Centro de Costos: 3B1000
Partida Presupuestaria SHCP: 44101 Gastos relacionad con activ culturales, deportiv y ayuda ext

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0

DISPONIBLE (en miles de pesos)

0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,665.7	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Millenium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Lic. Jessica Miranda Vega

Titular Div de Ctrl y Seguimiento al Ppto de Oper en Ámbito Central

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No.

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS) : $ .00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
DIVISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

Clave: 6170-009-001

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ANEXO TÉCNICO

Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para "Nacionales CONADE 2021"

A. Descripción amplia y detallada de los servicios.

De conformidad con el artículo 208, fracción I, artículo 209, artículo 210 fracciones I y IV de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las prestaciones sociales institucionales tienen como finalidad fomentar la salud, prevenir enfermedades y accidentes y contribuir a la elevación general de los niveles de vida de la población y para ello, éstas serán proporcionadas mediante:

- Impulso y desarrollo de actividades culturales y deportivas, recreativas y de cultura física y en general, de todas aquellas tendientes a lograr una mejor ocupación del tiempo libre

Que en la Primera Sesión ordinaria del pleno del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE), volvió a considerar al IMSS como una Entidad Deportiva y autorizó el reingreso del mismo al Sistema Nacional de Competencias, mediante acuerdo 03.1SO.CD.2019.

El H. Consejo Técnico del IMSS, mediante acuerdo ACDO.AS2.HCT.250619/200.P.DPES publicado en el D.O.F el 11/11/2019, tomó nota que el Instituto Mexicano del Seguro Social como Órgano de Cultura Física y Deporte se reincorpora al Sistema Nacional de Competencia, conforme al reconocimiento realizado por el Pleno del SINADE y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE); asimismo se publicó el Estatuto de dicho Órgano de Cultura Física y Deporte.

Por otra parte, el IMSS y la CONADE suscribieron un Convenio Marco de Coordinación y Colaboración, con fecha 10 de diciembre de 2019, cuyo objeto es conjuntar esfuerzos para la promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como ejecutar y dar seguimiento a las previsiones en materia deportiva y generar, en el ámbito del SINADE, las acciones, financiamientos, proyectos y programas necesarios, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales con los que cada uno cuenta para el desarrollo de la cultura física y el deporte.

Así mismo, al amparo de este instrumento jurídico marco citado, previamente se celebró el Convenio de Apoyo Financiero para el evento denominado "Nacionales CONADE 2021" cuya finalidad es establecer los términos conforme a los cuales, en el marco del Programa de Cultura Física y Deporte, la CONADE otorga al IMSS la Subsede del evento citado, con el fin de que organice este evento deportivo nacional.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Finalmente, mediante Oficio No. SCF/089/2021 de fecha 08 de abril de 2021, la CONADE designó de manera oficial al IMSS, como Entidad Sede de los Nacionales CONADE 2021 en las disciplinas deportivas:

1. Básquetbol.

2. Ajedrez.

En este sentido el IMSS a través de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, la Coordinación de Bienestar Social y específicamente la División de Cultura Física y Deporte, busca llevar a cabo la contratación del servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura "Nacionales CONADE 2021, de conformidad con las siguientes características:

Partida	Descripción
1	Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Básquetbol"
2	Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Ajedrez"

PARTIDA 1: Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Básquetbol"

A.1 "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" como parte del servicio deberá brandear el evento con diseños de imagen proporcionados por el Administrador del Contrato, bajo el siguiente esquema:

i. Servicio de brandeado del evento: "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá brandear todos los artículos de las siguientes categorías: playeras, lonas, casacas, trofeos y diplomas de acuerdo con el diseño e imágenes validados por el IMSS, que serán proporcionados por el Administrador del Contrato, a más tardar 1 (uno) día hábil después de la notificación del fallo, a efecto de que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" realice la aplicación del diseño e imagen en los artículos de las categorías señaladas previamente.

ii. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", una vez que cuente con los diseños aprobados por el Administrador del Contrato descritos en el párrafo previo, deberá iniciar con el proceso de aplicación de diseño e imagen, de acuerdo con las características propias de cada artículo, a fin de entregar un paquete de renders de los artículos a brandear al Administrador del Contrato a más tardar 2 (dos) días hábiles posteriores a la

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

recepción del diseño e imágenes. Una vez recibidos los renders de los artículos de las categorías a brandear, el Administrador del Contrato comunicará su aprobación 1 (uno) día hábil posterior dirigido al "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", a fin de que este último inicie la producción de los artículos.

Número mínimo de paquete de renders	Número máximo de paquete de renders
1	1

El servicio requerido para el evento deportivo consta de la organización del evento en las siguientes etapas:

A.1.1 Registro e Inauguración
A.1.2 Premiación y clausura
A.1.3 Comedor
A.1.4 Materiales de la disciplina Básquetbol
A.1.5 Jueces / árbitros y personal técnico
A.1.6 Uniformes STAFF
A.1.7 Material de apoyo (papelería y espacios)
A.1.8 Hidratación
A.1.9 Servicio Médico
A.1.10 Recurso Humano

Lugar del Servicio

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá brindar todo el servicio de la partida 1 (uno) en el Centro Vacacional IMSS "Oaxtepec" ubicado en Autopista México-Cuautla Km. 27 + 200, Col. Centro, C.P. 62738 Oaxtepec, Morelos.

A.1.1 Registro e Inauguración

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá brindar sus servicios para materializar en el Centro Vacacional IMSS Oaxtepec, el registro y recepción el día 22 de agosto de 2021, bajo supervisión y coordinación de la División de Cultura Física y Deporte, en su carácter de Administrador del Contrato, para los bienes que no se destruyen o se desgastan con su primer uso, solo se requerirá su servicio (será devuelto a "EL PRESTADOR DE SERVICIO"), y para los bienes que se extinguen o se deterioran a tal grado que resultan inutilizables desde su primer uso, se requerirá su suministro (no será devuelto a "EL PRESTADOR DE SERVICIO"), de acuerdo con lo siguiente:

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
2	2	Megáfono	Megáfono con micrófono de 250 watts de potencia, con alcance hasta 500 metros, control de volumen para sirena y micrófono, batería recargable, grabar audio, cuenta con USB, ranura para SD, y auxiliar, batería de litio de larga duración, cuenta con correa de hombro ajustable.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
4	4	Mesa plegable	Mesa plegable de plástico de 2.10 metros de largo, grosor de 4 centímetros y 74 centímetros de alto, base de acero y mesa de plástico color blanco con dos mamparas de protección de acrílico por mostrador con medidas de 60 x 50 centímetros.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 24 de agosto 2021 22:00 hrs.	Servicio
4	4	Manteles	Mantel para cubrir mesa de registro con logo del IMSS de 3 metros de largo, color azul.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 24 de agosto 2021 22:00 hrs.	Servicio
6	6	Tabla con clip	Tabla portapapeles de acrílico tamaño A5, clip perfil bajo color blanco o transparente, tamaño carta.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
22	22	Poste uni-fila	Poste con cinturón retráctil (cinta de 2 metros de largo 10 centímetros de ancho)	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs	Servicio
1	1	Back	Back portátil con araña de 6 metros de largo x 3 metros de alto, impresión de lona front mate, sellado perimetral, logo del evento, leyenda de "Bienvenidos Nacionales CONADE 2021", disciplina de básquetbol y logo del IMSS.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtemoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

2	2	Flag banner	Flag banner con estructura de 4 metros de alto, y tela de 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (bandera) con soporte metálico, con leyenda "Registro de participantes" con logo del evento y logo del IMSS.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
2	2	Flag banner	Flag banner con estructura de 4 metros de alto, y tela de 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (bandera) con soporte metálico, con leyenda "Centro de mando" con logo del evento y logo del IMSS.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
2	2	Flag banner	Flag banner con estructura de 4 metros de alto, y tela de 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (bandera) con soporte metálico, con leyenda "Coordinación Técnica de Básquetbol" con logo del evento y logo del IMSS.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
8	8	Sillas	Sillas plegables acolchada de uso rudo, de acero reforzado, color negro con asiento acolchado	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 24 de agosto 2021 22:00 hrs.	Servicio
1	1	Sistema de sonido	Sistema de sonido, auto amplificado, conexión bluetooth, con potencia 2x1000 watts con micrófono, tripee y cableado necesario para la instalación.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 24 de agosto 2021 22:00 hrs.	Servicio
3	3	Tótem señalizador	Tótem señalizador de 3 metros de alto, metálico con señalizaciones de las siguientes zonas: Hospedaje, alimentación, canchas, hoteles, centro de mando, coordinación técnica de básquetbol, registro y actividades recreativas y servicio médico, con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

1	1	Back Croquis	Back portátil con araña, medidas de 6 metros de largo por 3 metros de ancho con lona impresa de croquis de las instalaciones del centro vacacional Oaxtepec, con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
2	2	Back Protocolos de seguridad	Back portátil con araña, medidas de 6 metros de largo por 3 metros de ancho con lona impresa de los protocolos de seguridad, con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
278	695	Listones	Listón porta gafete con el logo IMSS, CONADE y nombre del evento de 2 centímetros de ancho x 90centimetros de largo.	22 de agosto 2021 12:00 hrs	Suministro
278	695	Acreditaciones	Credencial de material PVC con impresión termo-digital, medidas de 8.5 centímetros de alto por 5.5 centímetros de largo, deberá contar con código de barras el cual deberá contar con los datos del participate con opción a 1 reposición por participante.	22 de agosto 2021 12:00 hrs	Suministro
1	2	Lector de código de barras	Escáner de código de barras inalámbrico y con cable 1D, 2D QR digital impreso, compacto con apuntamiento rápido y alerta de vibración.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
20	20	Radios de comunicación	Radios de comunicación de dos vías, alcance de 10 km, 22 canales y conexión para manos libres, servirán para la comunicación del Staff así como del personal médico.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
3	3	Laptop	Computadora portátil Laptop de 15.6 pulgadas Intel core i5 o superior, 1.6Ghz, 8GB Ram 1 TB espacio, Windows 10 con cables para su uso e instalación.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

278	695	Cilindro	Cilindro con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	22 de agosto 2021 12:00 hrs.	Suministro
40	40	Vinil de Señalización de seguridad	Vinil en forma de flecha para sana distancia, uso rudo, para pisos de interior y exterior, con capa de polipropileno antiderrapante.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Back	Back portátil con araña para presídium, 10 metros de largo x 3 metros de alto, impresión en lona front mate, sellado perimetral impreso con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	Del 23 de agosto a las 22:00 hrs al 24 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs	Servicio
1	1	Atril para conferencia	1.20 metros de altura x 50 centímetros de ancho, de acrílico con sistema de audio (micrófono inalámbrico) con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	Del 23 de agosto a las 22:00 hrs al 24 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs	Servicio
1	1	Templete	Templete con medidas de 10 metros x 4 metros de ancho y 50 centímetros de alto, estructura metálica, base de madera, cubierta de alfombra, escaleras y rampa por ambos lados.	Del 23 de agosto a las 22:00 hrs al 24 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs	Servicio
1	1	Carpa	Carpa o domo con medias de 11 metros x 5 metros, con lona resistente a rayos UV y lluvia, ideal para exteriores, para cubrir templete en color blanco estructura de metal.	Del 23 de agosto a las 22:00 hrs al 24 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs	Servicio
4	10	Sillones	Sillones tipo lounge individual color negro, 50 x 70 x 60 centímetros	Del 23 de agosto a las 22:00 hrs al 24 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs	Servicio
1	1	Sistema de audio	Sistema de audio de 100000 watts con capacidad para 800 personas, para exterior, con 2 micrófonos inalámbricos con baterías recargadas.	Del 23 de agosto a las 22:00 hrs al 24 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs	Servicio

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

2	2	Lona	Lona de 15 metros de largo x 8 metros de alto con leyenda "Nacionales CONADE 2021", con logo símbolo IMSS, CONADE y logo del evento.	Del 23 de agosto a las 22:00 hrs al 24 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs	Servicio
20	20	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con el logo símbolo del IMSS, CONADE y Logo del evento.	Del 23 de agosto a las 22:00 hrs al 24 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs	Servicio
20	20	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "Básquetbol" y logo de Básquetbol logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	Del 23 de agosto a las 22:00 hrs al 24 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs	Servicio
15	36	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con el escudo y nombre de los 32 Entidades Federativas así como del IMSS, UNAM, IPN y CONADE.	Del 23 de agosto a las 22:00 hrs al 24 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs	Servicio
1	1	Antorcha	De 10 centímetros de diámetro x 75 centímetros de alto, de aluminio, diseñado para resistir vientos de hasta 65 km/h	Del 23 de agosto a las 22:00 hrs al 24 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs	Servicio
1	1	Pebetero	Barra hexagonal color oro y plata de 140 centímetros de altura x 50 centímetros de ancho y por lado hexagonal 25 centímetros. Con un plato amplio con un diámetro de 50 centímetros en la parte superior y en la parte inferior con un diámetro de 10 centímetros bañado en color oro.	Del 23 de agosto a las 22:00 hrs al 24 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs	Servicio

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

15	36	Banderas de Entidades Federativas, IMSS, UNAM, IPN.	Bandera de forma rectangular de 60 centímetros de largo por 90 centímetros de ancho, elaborado de tela en render, hasta de pvc o metal ligero de largo con las siguientes especificaciones: estandarte elaborado con el nombre de cada uno de las entidades, CONADE, con logo de su entidad o instituto, logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	Del 23 de agosto a las 22:00 hrs al 24 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs	Servicio
1	1	Maestro de ceremonia	Persona que tenga facilidad de palabra para dirigir el evento de inauguración. Se deberán de entregar al menos 2 propuestas se requiere vestimenta de tipo formal.	24 de agosto 2021 de las 7:00 a las 23:00 hrs.	Servicio
2	2	Animadores	Personal empático, carismático con experiencia en animación de eventos masivos, que amenicen la inauguración del evento y realicen activación física. Se deberán de entregar al menos 2 propuestas	24 de agosto 2021 de las 7:00 a las 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Iluminación	Servicio de iluminación para el presídium con cabezales de luz blanca, templete iluminado así como pasillo para encender la antorcha con luz amarilla o blanca de 60 watts	24 de agosto 2021 de las 7:00 a las 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Servicio de fuegos artificiales	Servicio de fuegos artificiales que amenice la ceremonia de inauguración cuando se indique compuesto de pirotecnia de bajo impacto.	24 de agosto 2021 de las 7:00 a las 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Planta de luz	Con capacidad de 5000 kilowatts, y deberá tener protección contra inclemencias del tiempo	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 24 de agosto 2021 22:00 hrs.	Servicio

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

1	1	Encendedor con gas	Encendedor con cartucho recargable. Se utilizará para encender la antorcha y proceder al recorrido con dirección al pebetero.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 24 de agosto 2021 22:00 hrs.	Servicio
1	1	Servicio de Video DJ	Servicio que incluya una persona encargada para video DJ, que amenice con música y videos la inauguración del evento, incluye equipo necesario.	24 de agosto 2021 de las 7:00 a las 23:00 hrs.	Servicio
2	2	Pantalla	Pantalla de pantallas LED full HD recta medidas de 5 metros de alto por 5 metros de ancho, con templete a 1 metro de alto cubierto de tela negra, con circuito cerrado a una cámara, incluye operación y montaje	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 24 de agosto 2021 22:00 hrs.	Servicio
1	1	Memoria fotográfica	Un personal de servicio para memoria fotográfica con un mínimo de 2,000 (dos mil) fotos en forma digital (USB), 300 impresas y 1700 en HD (disco duro), incluye equipo.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 29 de agosto 2021 22:00 hrs	Servicio
1	1	Video memoria	Un video tomado con drones y cámaras profesionales que será entregado en USB, incluye la edición del video entregable	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 29 de agosto 2021 22:00 hrs	Servicio
1	1	Espectáculo	Un servicio de espectáculo deportivo que se utilizará para amenizar la cerémonia de inauguración se deberán presentar dos propuestas, 2 (dos) días hábiles después de fallo al Administrador del Contrato.	24 de agosto 2021 de las 7:00 a las 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Lluvia fría	Duración de 12- 15 segundos, altura de 2 metros, color de tubo café, medidas de 1.5 x 8 centímetros, activación 1v a 100 mah (baterías) con iniciador por cerrillo eléctrico certificado	24 de agosto 2021 de las 7:00 a las 23:00 hrs.	Servicio

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

2	2	Personal para botarga	Persona dinámica, extrovertida, para usar botarga y amenizar la inauguración y otros espectáculos durante la duración del evento.	24 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Botarga	Personaje con las características del seguro social (águila) Botarga alusiva al evento. Se deberá presentar 3 propuestas al Administrador del Contrato, 2 (dos) días hábiles después de fallo	24 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Suministro
100	100	Vinil de Señalización de seguridad	Vinil en forma de flecha para diversos usos como sana distancia, uso rudo, para pisos de interior y exterior, con capa de polipropileno antiderrapante, los diseños serán seleccionados por el Administrador del Contrato.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio

A.1.2 Premiación y clausura

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
4	4	Trofeos	Trofeo fabricado en aleación de metal con base de madera alusivo al primer lugar con logo del evento. (se deberá presentar 3 propuestas)	23 de agosto de 2021 a las 9:00 hrs.	Suministro
4	4	Trofeos	Trofeo fabricado en aleación de metal con base de madera alusivo al segundo lugar, con logo del evento (se deberá presentar 3 propuestas)	23 de agosto de 2021 a las 9:00 hrs.	Suministro
4	4	Trofeos	Trofeo fabricado en aleación de metal con base de madera alusivo al tercer lugar, con logo del evento (se deberá presentar 3 propuestas)	23 de agosto de 2021 a las 9:00 hrs.	Suministro
1	1	Atril para conferencia	1.20 metros de altura x 50 centímetros de ancho, de acrílico con sistema de audio (micrófono inalámbrico) con	28 de agosto 2021 7:00 hrs a las 23:00 hrs.	Servicio

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			logo símbolo del IMSS, logo CONADE y logo del evento.		
1	1	Pódium	Pódium para la premiación de 173 cm de largo x 56 cm de ancho, dividido en tres secciones, la altura de la parte izquierda de 37 cm de altura x 53 cm de largo con el número 2 en el centro de la sección, la segunda sección con una altura de 56 cm x 61 cm de ancho con el número 1 en el centro de la sección y por último la tercera sección de 28 cm de altura x 59 de ancho, con el número 3 al centro de la sección, color verde, con números, , logosímbolo IMSS, logo CONADE y logo del evento color blanco en esquinas inferiores.	28 de agosto 2021 7:00 hrs. a las 23:00 hrs.	Servicio
4	4	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "Premiación" logo símbolo del IMSS, logo CONADE y logo del evento en las esquinas inferiores.	28 de agosto 2021 7:00 hrs. a 23:00 hrs	Servicio
1	1	Templete	Templete con medidas de 12 metros x 4 metros de ancho y 1 metro de altura, estructura metálica, base de madera, cubierta de alfombra y escaleras.	28 de agosto 2021 7:00 hrs. a las 23:00 hrs.	Servicio
2	2	Pantalla	Pantalla de pantallas LED full HD recta medidas de 5 metros de alto por 5 metros de ancho, con templete a 1 metro de alto cubierto de tela negra, con circuito cerrado a una cámara,	28 de agosto 2021 7:00 hrs. a las 23:00 hrs.	Servicio

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			incluye operación y montaje		
1	1	Sistema de audio	Sistema de audio de 100000 watts con capacidad para 2,500 personas, para exterior, con 2 micrófonos inalámbricos con baterías recargadas.	28 de agosto 2021 7:00 hrs. a las 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Sistema de iluminación	Servicio de iluminación para el presídium con cabezales de luz blanca, templete iluminado así como pasillo para encender la antorcha con luz amarilla o blanca de 60 watts	28 de agosto 2021 7:00 hrs. a las 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Servicio de lluvia fría	Duración de 12- 15 segundos, altura de 2 metros, color de tubo café, medidas de 1.5 x 8 centímetros, activación 1v a 100 mah (baterías) con iniciador por cerrillo eléctrico certificado	28 de agosto 2021 7:00 hrs. a las 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Back para foto	Con bastidor metálico, 4 metros de largo x 3 metros de altura, impresión de lona en HD, front mate, sellado perimetral con logo símbolo IMSS, logo CONADE y logo del evento en las esquinas, al centro deberá incluir la leyenda "Nacionales CONADE 2021".	28 de agosto 2021 7:00 hrs. a las 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Maestro de ceremonia	Persona que tenga facilidad de palabra para dirigir el evento de inauguración. Se deberán de entregar al menos 2 propuestas se requiere vestimenta de tipo formal.	28 de agosto 2021 7:00 hrs. a las 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Planta de luz	Con capacidad de 5000 kilowatts, y deberá tener protección contra inclemencias del tiempo	28 de agosto 2021 7:00 hrs. a las 23:00 hrs.	Servicio

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

A.1.3 Comedor

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
1	1	Sistema de audio	Sistema lineal con subwoofer de 18" con conexión de bluetooth con cables y tripee y micrófono	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs.	Servicio
4	4	Flag Banner	Flag Banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "Comedor" logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento en las esquinas inferiores.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs.	Servicio
2	2	Banner	Banner de araña con medidas de 2 metros de ancho x 3 metros de alto con leyenda "Recomendaciones" con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs.	Servicio
8	8	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con el logo símbolo del IMSS, CONADE y Logo del evento.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs.	Servicio
18	44	Vinil de Señalización de seguridad	Vinil en forma de flecha para sana distancia, uso rudo, para pisos de interior y exterior, con capa de polipropileno antiderrapante los diseños serán seleccionados por el Administrador del Contrato. .	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs.	Servicio
2	2	Personas encargadas de monitorear el lector solicitado	Monitorear el lector de código de barras, por lo que el prestador del servicio entregará el 29 de agosto el reporte por día del total de comidas entregadas,	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs.	Servicio

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
		en el registro.	desglosado por desayuno, comida y cena, en medio impreso y electrónico.		

A.1.4 Materiales de la disciplina Básquetbol

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
2	2	Cancha	Cancha de básquetbol de 28 metros de longitud x 15 metros de ancho, con 1.5 metros de contracancha, tablero móvil para básquetbol M-300, con piso duela de maple duro de pino y encino o sintético de tartán, plástico/vinil deportivo u otro avalado por la Dirección Técnica de Competencia designada por la CONADE, delimitado por líneas oficiales de la ADEMEBA.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
20	20	Redes para aro	Red de básquetbol de cuerda blanca, azul y roja de mínimo 40centímetros y 45centímetros máximo de longitud, con 12 bucles para sujeción al aro, la parte superior de la red debe ser semirrígida, reforzadas y embreadas para intemperie.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs.	Suministro
5	5	Marcadores electrónicos	Marcador de score digital portátil, con personalizador de nombres de los equipos (hasta 7 caracteres) con número luminosos a base de leds rojos de 10milimetros de diámetro de alta intensidad, mantiene la puntuación de 0 a 199, y las faltas de 0 a 9, con control alámbrico o inalámbrico, Tamaño: 44 x 20	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs.	Servicio

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			x 4.5 centímetros		
10	10	Cobertor para postes	Recubrimiento de esponja y lona para protección y libres de mantenimiento con kit de instalación.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs.	Servicio
50	50	Balones	Balón de básquetbol oficial # 6 fabricado en cuero y goma, válvula de butilo, color café, superficie: interior y exterior, para uso profesional. (Spalding TF-1000) Avalado por la FIBA.	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
50	50	Balones	Balón de básquetbol oficial # 7 fabricado en cuero y goma, válvula de butilo, color café, superficie: interior y exterior, para uso profesional. Avalado por la FIBA	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
5	5	Calibrador digital	Calibrador de aire digital para balones cualquier color de plástico aluminio	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
10	10	Marcadores de 24 segundos	Marcador de 24 segundos de 33x43x5 con dígitos de 30cm., transmisión inalámbrica por medio de software, transmisión por bluetooth.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
10	10	Balonera	Balonera con capacidad para 5 balones, con soporte de vinil flexible en la base, fabricada en poliéster/nylon, correa para el hombro, cierre de jareta.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
5	5	Bombas	Bomba de aire para inflar balón	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
20	20	Válvulas	Válvula de metal para inflar balones	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
60	60	Casacas	Casacas unitalla de 5 juegos de 10 casacas de colores blanco, rojo, verde, naranja y negro con numeración del 1 al 10 con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento. Talla CH, M, G y XG.	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
10	10	Mesa	Mesa plegable de plástico de 2.10 metros de largo, grosor de 4 centímetros y 74 centímetros de alto, a base de acero y mesa de plástico color blanco	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
150	150	Sillas	Sillas de uso rudo, de acero reforzado, color negro con asiento acolchado.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
8	8	Reflector led	Reflector led con un rendimiento luminoso de 240 watts x 130lm-w, con flujo luminoso por reflector de 240 x 130, para alumbrar las canchas en horario nocturno	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
10	10	Carpa para jugadores	Carpa tipo high peak, de 6 x 3 metros y 2 metros de alto, con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
5	5	Carpa para árbitros	Carpa tipo high peak, de 6x3 m y 2 m de alto, con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
3	3	Carpa para servicio médico	Carpa tipo high peak, de 3x3 m y 2 m de alto, con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
3	5	Banner	Banner de araña con medidas de 2 metros de ancho x 3 metros de alto con leyenda “Cancha 1” y sucesivo hasta la “Cancha 5”, con logo símbolo del IMSS,	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			CONADE y logo del evento		
3	5	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "Servicio Médico" logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
4	8	Carpa para actividades recreativas	Carpa tipo high peak, de 3x3 m y 2 m de alto, con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
4	4	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda: Actividades recreativas "Gana en Salud", logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento en las esquinas inferiores.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
2	2	Equipo de sonido	Sistema de audio de 50000 watts con capacidad para 200 personas, para exterior, con 2 micrófonos inalámbricos con baterías recargadas.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	2	Personal de audio	Persona que opere la música y los anuncios derivados de las competencias	24 al 28 de agosto 8:00 a 21:00 horas	Servicio
40	40	Vinil de Señalización de seguridad	Vinil en forma de flecha para diversos usos como sana distancia, uso rudo, para pisos de interior y exterior, con capa de polipropileno antiderrapante, los diseños serán seleccionados por el Administrador del Contrato.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

A.1.5 Jueces / árbitros y personal técnico

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" proporcionara al personal que a continuación se describe el cual debe estar presente en reuniones de staff o en reuniones dentro del horario y fechas establecidas en la columna denominada "Fecha de Entrega/devolución"

Cantidad		Concepto	Descripción / Experiencia	Fecha de Entrega/devolución
Mínimo	Máximo			
38	38	Árbitros Nacionales	Árbitro de Básquetbol, acreditado por la Coordinación Técnica Nacional para el Desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales CONADE 2021, en la disciplina de Básquetbol, de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; deberá haber participado cuando menos en 1 (uno) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional; esta experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.	23 de agosto 2021 a las 15:00 hrs al 28 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs
1	1	Director Técnico	Encargado de coordinar y organizar el evento, acreditado por la Coordinación Técnica Nacional para el Desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales CONADE 2021, en la disciplina de Básquetbol, de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; deberá haber participado cuando menos en 1 (uno) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional, esta experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.	22 de agosto 2021 a las 15:00 hrs. 29 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs
1	1	Director de árbitros	Encargado de organizar y administrar a los jueces/árbitros que sancionarán el evento,	22 de agosto 2021 a las

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

			así como llevar la logística y apoyo del evento mismo, acreditado por la Coordinación Técnica Nacional para el Desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales CONADE 2021, en la disciplina de Básquetbol, de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; deberá haber participado cuando menos en 1 (uno) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional, esta experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.	15:00 hrs. 29 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs
1	1	Auxiliar de director de árbitros	Encargado de establecer las rutinas de jueces/árbitros así como coordinar las necesidades del evento, acreditado por la Coordinación Técnica Nacional para el Desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales CONADE 2021, en la disciplina de Básquetbol, de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; deberá haber participado cuando menos en 1 (uno) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional, esta experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.	22 de agosto 2021 a las 15:00 hrs. 29 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs
2	2	Personal de apoyo	Encargado de estar en contacto con todas las partes así como tener disponibilidad para atender las diferentes situaciones que se presenten dentro del evento para informar de ellas o en su defecto dar solución, acreditado por la Coordinación Técnica Nacional para el Desarrollo de los	22 de agosto 2021 a las 15:00 hrs. 29 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

			Juegos Deportivos Nacionales CONADE 2021, en la disciplina de Básquetbol, de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; deberá haber participado cuando menos en 1 (uno) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional, esta experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.	
2	2	Responsable de graficas	Encargado de estadísticas, control y publicación de resultados durante las competencias, acreditado por la Coordinación Técnica Nacional para el Desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales CONADE 2021, en la disciplina de Básquetbol, de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; deberá haber participado cuando menos en 1 (uno) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional, esta experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.	22 de agosto 2021 a las 15:00 hrs. 29 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs
1	1	Enlace técnico	Encargado de ser el enlace entre árbitros, delegados, entrenadores, técnicos de CONADE y del IMSS, acreditado por la Coordinación Técnica Nacional para el Desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales CONADE 2021, en la disciplina de Básquetbol, de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; deberá haber participado cuando menos en 1 (uno) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos	22 de agosto 2021 a las 15:00 hrs. 29 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

			Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional, esta experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.	

A.1.6 Uniformes STAFF

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" entregara los uniformes al Administrador del Contrato como se muestra a continuación:

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
30	30	Playeras	Playera Polo Dry fit color Blanco, Unisex, con logosimbolo IMSS bordado y logo del evento en la parte frontal de la playera y en la espalda leyenda Médico Talla Chica	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
30	30	Playeras	Playera Polo Dry fit color Blanco, Unisex, con logosimbolo IMSS bordado y logo del evento en la parte frontal de la playera y en la espalda leyenda Médico Talla Mediana	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
30	30	Playeras	Playera Polo Dry fit color Blanco, Unisex, con logosimbolo IMSS bordado y logo del evento en la parte frontal de la playera y en la espalda leyenda Médico Talla Grande	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
115	115	Playeras	Playera Polo Dry fit color azul acero, Unisex, con logosimbolo IMSS bordado y logo del evento en la parte frontal de la playera y en la espalda leyenda Staff Talla Chica	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
116	116	Playeras	Playera Polo Dry fit color azul acero, Unisex, con	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			logosimbolo IMSS bordado y logo del evento en la parte frontal de la playera y en la espalda leyenda Staff Talla Mediana		
115	115	Playeras	Playera Polo Dry fit color azul acero, Unisex, con logosimbolo IMSS bordado y logo del evento en la parte frontal de la playera y en la espalda leyenda Staff Talla Grande	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
116	116	Playeras	Playera Polo Dry fit color azul acero, Unisex, con logosimbolo IMSS bordado y logo del evento en la parte frontal de la playera y en la espalda leyenda Staff Talla Extra Grande	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
7	7	Playeras	Playera cuello redondo Dry fit, con franjas verticales de 10 centimetros de color blanco y negro, con logosimbolo del IMSS del lado izquierdo, logo CONADE y en parte superior de la espalda la leyenda "Nacionales CONADE 2021" Talla Chica	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
7	17	Playeras	Playera cuello redondo Dry fit, con franjas verticales de 10 centimetros de color blanco y negro, con logosimbolo del IMSS del lado izquierdo, logo CONADE y en parte superior de la espalda la leyenda "Nacionales CONADE 2021" Talla Mediana	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
6	13	Playeras	Playera cuello redondo Dry fit, con franjas verticales de 10 centimetros de color	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			blanco y negro, con logosimbolo del IMSS del lado izquierdo, logo CONADE y en parte superior de la espalda la leyenda "Nacionales CONADE 2021" Talla Grande		
2	4	Playeras	Playera cuello redondo Dry fit, con franjas verticales de 10 centimetros de color blanco y negro, con logosimbolo del IMSS del lado izquierdo, logo CONADE y en parte superior de la espalda la leyenda "Nacionales CONADE 2021" Talla Extra grande	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro

A.1.7 Material de apoyo (papelería y espacios)

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
1	1	Multifuncional	Impresora multifuncional con funciones para escáner, copia e impresión de inyección de tinta continua, así como tinta de repuesto	23 de agosto 2021 7:00 hrs. al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
2	2	Laptop	Laptop con sistema operativo Windows 10 y paquetería de office instalada y lista para usarsé compatible con la multifuncional.	23 de agosto 2021 7:00 hrs. al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
5	5	Caballetes	Caballetes destinados para la publicación de resultados.	23 de agosto 2021 7:00 hrs. al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
10	10	Rotafolio	Rotafolio de aluminio y 50 hojas tamaño rotafolio	23 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
10	10	Paquete de	Paquete de hoja blanca	23 de agosto 2021	Suministro

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
		hojas	tamaño carta con 100 piezas	7:00 hrs.	
5	5	Engrapadora	Engrapadora Metálica Tira Completa color negro (para grapas estándar 1/4 de pulgada), Engrapado abierto y cerrado, cuerpo metálico, base de goma.	23 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
5	5	Caja de grapas	Material alambre de acero galvanizado, con 1,000 pzas	23 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
5	5	Caja con 20 Bolígrafos de gel tinta negra	Bolígrafo con agarre de caucho, tinta negra de gel líquida de secado rápido, escritura ultra suave, punto medio 0.7 mm.	23 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
5	5	Notas Adhesivas	Notas adhesivas, 3 x 3" (7.6 x 7.6 cm), papel de alta calidad con revestimiento receptivo de tinta, Adhesivo estándar (con micro-esferas, Surtido de colores.	23 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
5	5	Marcador para pizarrón blanco	Paquete de marcadores para pizarrón blanco, 4 colores, Tinta a base de alcohol, Alta intensidad, Punta de cincel de 6mm, Barril de plástico, Tapa de seguridad antiasfixia, Hasta 350 metros, No tóxicos	23 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
5	5	Caja de lápices	Caja de lápices de gráfito, No. 2, hexagonal, caja con 12 pzas.	23 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
5	5	Marcatextos	Marcatextos de diferentes colores, punta gruesa apto para subrayar.	23 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
5	5	Extensiones 10m	Cables de corriente de 5 clavijas, hecho con material de alta resistencia	23 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
5	5	Cinta para ducto	Cinta para ducto gris 48 mm x 50 metros	23 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
5	5	Cinta peligro	Cinta peligro rojo o amarillo	23 de agosto 2021	Suministro

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
				7:00 hrs.	
5	5	USB de 32 gb	Memoria USB 3.0, 32GB compatible con puertos USB 2.0, 3.1 y 3.0, Carcasa metálica con luz de color, compatible con Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7.1, Mac OS v. 10.9., Linux v. 2.6.x, Chrome OS.	23 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
3	3	Paquete de folders carta	Paquete de folder de cartulina de alta densidad, Media ceja, 100 piezas, tamaño carta	23 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro

A.1.8 Hidratación

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
5	5	Carpa	Carpa tipo high peak, de 3x3 m y 2 m de alto logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento	22 de agosto 2021 del 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
5	5	Tablón	Mesa tablón, plegable de fibracel de 2.40 x .75cm	22 de agosto 2021 del 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
10	10	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "Hidratación".	22 de agosto 2021 del 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

A.1.9 Servicio Médico

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
12 cajas	30 cajas	Prueba Standar Q COVID-19 Ag SD Biosensor	STANDARD Q COVID-19 Ag Test, Kit con 25 pruebas rápidas de antígenos específicos del SARS-CoV-2 presente en la nasofaringe humana. Caja con 24 piezas.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
600 pza	1500 pza	Mascarillas N95 desechables.	Protector respiratorio con eficiencia de filtración microbiológica del 95% o mayor, protección respiratoria contra partículas menores a 0.1 micras. Resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico, ajuste nasal moldeable que se adapta a la cara impidiendo el paso del aire. Con bandas o ajuste elástico entorchado a la cabeza. Desechable. Presentación: Pieza	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
12 pza	30 pza	Bata quirúrgica desechables	Bata quirúrgica, con puños ajustables y refuerzo en mangas y pecho. Talla Mediana Presentación: Pieza	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
12 pza	30 pza	Bata quirúrgica desechables	Bata quirúrgica, con puños ajustables y refuerzo en mangas y pecho. Tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, antiestática y resistente a la tensión. Estéril y desechable. Tamaño Grande Presentación: Pieza	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
3	6	Guantes de nitrilo	Guantes de nitrilo	22 de agosto 2021	Suministro

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
envases	envases		Fabricado con Acrilo-Nitrilo-Butadieno. Superficie externa finamente texturada, para lograr un mejor agarre. De puño largo, con reborde anti-goteo. Material elástico. Tamaño mediano Envase con 100 piezas	7:00 hrs	
12 pza	30 pza	Protector facial (Caretas)	La careta facial está diseñada para proveer efectiva protección ocular y facial contra el impacto de partículas sólidas, incandescentes o la salpicadura de líquidos. Material: Armazón termoplástico. Protección: Protector facial de acetato. Sistema de ajuste por perilla que permite ajustar a diferentes diámetros de cabezas. Altura 25 cm / Ancho 28 cm / Espesor 5 mm Certificaciones: ANSI Z87.1-2003. Presentación: Pieza	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 caja	2 caja	Caja con Bolsas para residuos convencionales color negro	Bolsa para residuos convencionales color negro ANCHO X ALTO 84 x 97 cm 33 x 38" CAPACIDAD 125 L 33 gal. GROSOR 36 Micras 1.4 mil MATERIAL: LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal)	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			CARACTERÍSTICAS: Empaquetadas en rollo Sellado lateral Caja con 100 piezas		
6 pza	15 pza	Termómetro Infrarrojo	Termómetro digital por infrarrojos con puntero laser mide temperaturas sin tocar los productos. Con pantalla LCD retro iluminada. Rango.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs	Servicio
2 pza	5 pza	Oxímetros de Pulso Portátil	Equipo portátil para registro y control continuo del nivel de saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia del pulso, con fines diagnósticos y terapéuticos. Equipo portátil para la medición del nivel de Oxígeno.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs	Servicio
2 pza	5 pza	Esfingomanómetro aneroide portátil	Esfigmomanómetro aneroide portátil. Auxiliar para la medición de la presión arterial por método no invasivo. Consta de los siguientes elementos: caratula con escala graduada. Brazalete reusable de diferentes medidas.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs	Servicio
2 pza	5 pza	Estetoscopio de capsula doble	Estetoscopio de capsula doble. Auxiliar para realizar auscultaciones en general. Consta de los siguientes elementos: arco y auriculares. Ergonómico y diseñado para ajustarse a los oídos del usuario. Olivas lavables. Con tubo flexible.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs	Servicio
2 pza	3 pza	Mesa tipo tablón rectangular para 10 personas	Mesa tipo tablón rectangular para 10 personas, ancho .77 x alto .75 a largo 2.45 m plegable,	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00	Servicio

DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			color gris o beige marmoleado en acabado plástico, base en estructura tubular calibre 18 a 20 sistema semiautomático.	hrs.	
4 pza	10 pza	Silla fija apilable	Silla fija apilable con estructura de trineo de 50.6 x 54.7 x 82.0 cm. De altura en el respaldo, con asiento y respaldo en dos piezas, ambas fabricadas en polipropileno inyectado de alto impacto, con acabado texturizado y tratamiento	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
8 pza	20 pza	Tapetes sanitizantes	Fabricado con Hule Termoplástico de alta resistencia. •Contiene costillas de fricción de uso rudo. •Incluye una almohadilla de secado rápido. •Incorpora los bordes achaflanados para evitar tropiezos. •Soporta hasta 4 litros de solución sanitizante.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 pza	5 pza	Solución sanitizante	Solución sanitizante para tapete a base de amonio cuaternario de quinta generación, galón de 3.785 litros	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 pza	4 pza	Mochila para botiquín de primeros auxilios	Mochila botiquín de primeros auxilios. Material: nylon impermeable, con 3 bolsas laterales con correa de ajuste, en la bolsa central debería tener logotipo de protección civil; color: rojo;	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
2 bolsas	4 bolsas	Torundas de	Torundas de algodón, bolsa con	22 de agosto 2021	Suministro

Manuel Villalengín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
		algodón	100 torundas	7:00 hrs	
2 Cajas	4 Cajas	Gasa seca cortada	Gasa seca cortada de 7.5X5 cm.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 Cajas	4 Cajas	Gasa seca cortada	Gasa seca cortada de 10X10 cm.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 envases	2 envases	Abatelenguas	De madera, desechables. Largo. 142.0 mm Ancho. 18.0 mm. Envase con 500 piezas	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 caja	1 caja	Caja de Guantes	Para exploración, ambidiestro, estériles. De polietileno, desechable. Tamaño Mediano Caja 100 piezas	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 caja	1 caja	Caja de Jeringa 10ml con aguja	De plástico, con pivote tipo luer-lock, con aguja. Estériles y desechables. Capacidad 10 ml. Escala graduada en ml, con divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2. Con aguja de Longitud 32 mm Calibre 20 G	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 caja	1 caja	Caja de Jeringa 5ml con aguja	De plástico, sin aguja con pivote tipo luer-lock. Estériles y desechables. Capacidad 5 ml Escala graduada en ml. Divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2 Con aguja de Longitud 32 mm Calibre 20 G	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 caja	1 caja	Aguja hipodérmica.	Aguja hipodérmica. con pabellón de plástico. desechable calibré 20 g, longitud 32 mm	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 caja	1 caja	Sutura sintética no absorbible 3-0	Suturas sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon con aguja. Longitud de la hebra. 45 cm calibre de la sutura. 3-0 características de la aguja. 3/8 de circulo cortante	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			(19-26 mm). Envase con 12 piezas		
4 pza	10 pza	Tela adhesiva	De acetato con adhesivo en una de sus caras. Longitud 10 m Ancho 2.50 cm	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
8 pza	20 pza	Vendas	De gasa de algodón. Longitud 2.7 M Ancho 5 cm Pieza	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
8 pza	20 pza	Vendas	De gasa de algodón. Longitud 2.7 M Ancho 10 cm Pieza	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
8 pza	20 pza	Vendas de 10 cm	Elásticas de tejido plano; de algodón con fibras sintéticas. Longitud 5 M Ancho 10 cm	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
8 pza	20 pza	Vendas de 5 cm	Elásticas de tejido plano; de algodón con fibras sintéticas. Longitud 5 M Ancho 5 cm	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 pza	5 pza	Agua oxigenada	Agua oxigenada en concentración del 2.5 al 3.5 % Envase con 480 ml	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 pza	5 pza	Alcohol desnaturalizado.	Alcohol desnaturalizado, Envase con 1 L	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 pza	3 pza	Iodopovidona, espuma.	Iodopovidona, espuma. Cada 100 ml contienen: Iodopovidona 8 g Equivalente a 0.8 g de yodo. Envase con 3.5 L	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
3 cajas	7 cajas	Cinta Microporosa	Cinta Microporosa, de tela no tejida unidireccional, de color blanco, con recubrimiento adhesivo en una de sus caras. Longitud 10 M Ancho 5 cm	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 pza	3 pza	Tijeras rectas	Tijera recta, longitud 12 cm.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs	Servicio
2 pza	3 pza	Pinzas de Kelly	Pinza kelly, curva, con estrias transversales, longitud 14 cm.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de	Servicio

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
				agosto 2021 23:00 hrs	
2 pza	3 pza	Pinzas de disección sin dientes;	Pinza de disección. Pinza Jacob, recta, con dientes 2 x 2, longitud 21 cm.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs	Servicio
2 pza	3 pza	Tijeras de botón	Tijera para sutura, angulada, de boton, longitud 11.8 cm.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
8 litros	20 litros	Alcohol Gel	Gel antiséptico. Para manos que no requiere enjuague, formulado a base de alcohol etílico o isopropílico mínimo al 70 % W/W adicionado con humectantes y emolientes; hipoalergénico. Envase 1 litros integrado con tapa de silla de montar.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
4 caja	10 caja	Loratadina,tabletas de 10mg	Loratadina. tabletas, cada tableta contiene: loratadina 10 mg. envase con 20 tabletas	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
4 caja	10 caja	Clorfenamina compuesta, tabletas	Clorfenamina compuesta. tabletas, cada tableta contiene: paracetamol 500 mg, cafeina 25 mg, clorhidrato defenilefrina 5 mg, maleato de clorfeniramina 4 mg.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	3 caja	Clorfenamina compuesta, jarabe	Clorfenamina jarabe cada mililitro contiene: maleato de clorfenamina 0.5 mg envase con 60 ml.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
8 caja	20 caja	Paracetamol, tabletas 500 mg.	Paracetamol tableta cada tableta contiene: paracetamol 500 mg envase con 10 tabletas.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Ketorolaco, solución inyectable 30 mg	Ketorolaco trometamina solución inyectable cada frasco ámpula o ampolleta contiene:	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			ketorolaco-trometamina 30 mg envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
2 caja	5 caja	Metamizol, solución inyectable 500 mg.	Metamizol sódico (dipirona). Solución inyectable, cada ampolleta contiene: metamizol sódico 1 g. ampolleta de 2 ml.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Metamizol, tabletas 500 mg.	Metamizol sódico comprimido cada comprimido contiene: metamizol sodico 500 mg envase con 10 comprimidos.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 pza	2 pza	Lidocaína simple, solución inyectable al 2%.	Lidocaína 2%. Solución inyectable. Cada frasco ámpula contiene: clorhidrato de lidocaína 1 g. frascos ámpula de 50 ml. (20 mg/ml).	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Aluminio y magnesio, suspensión oral, 185 mg	Aluminio y magnesio, suspensión oral, 185 miligramos de hidróxido de aluminio, y 200 miligramos de hidróxido de magnesio o 447.3 miligramos de trisilicato de magnesio envase sin caja.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Aluminio y magnesio. Tabletas masticables.	Aluminio y magnesio. Tabletas masticables. cada tableta contiene: hidroxido de aluminio 200 miligramos. hidroxido de magnesio 200 miligramos o bien trisilicato de magnesio 447.3 miligramos.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 cajas	2 cajas	Omeprazol capsulas 20mg	Omeprazol capsulas con gránulos con capa entérica. cada capsula contiene Omeprazol 20 mg.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 pza	2 pza	Ranitidina gragea	Ranitidina gragea o tableta cada gragea o tableta contiene:	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
		150 mg	clorhidrato de Ranitidina equivalente a 150 mg de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.		
1 pza	2 pza	Difenhidramina. jarabe	Difenhidramina. Jarabe. cada 5 ml contienen: clorhidrato de difenhidramina 12.5 mg. sin caja.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Butilhioscina. grageas	Butilhioscina. grageas. cada gragea contiene: bromuro de butilhioscina 10 mg	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Metoclopramida tableta	Metoclopramida tableta cada tableta contiene: clorhidrato de Metoclopramida 10 mg envase con 20 tabletas.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Loperamida comprimido, tableta o gragea	Loperamida comprimido, tableta o gragea cada comprimido, tabletas o gragea contiene: clorhidrato de loperamida 2 mg envase con 12 comprimidos, tabletas o grageas.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Ambroxol. Solución oral.	Ambroxol. Solución oral. cada 100 ml. contienen: clorhidrato de ambroxol 0.300 g. sin caja.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Salbutamol, spray	Salbutamol. Suspensión en aerosol. Cada inhalador contiene: salbutamol 20 mg o sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg de salbutamol. Envase con inhalador con 200 dosis de 100 microgramos.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Difenidol, solución inyectable 40 mg.	Difenidol. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene clorhidrato de difenidol	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			equivalente a 40 mg de difenidol. Ampolleta de 2 ml.		
2 caja	5 caja	Dimenhidrinato, solución inyectable 50 mg.	Dimenhidrinato, Solucion inyectable. Cada ml contiene: dimenhidrinato: 50 mg. 1 ampolleta con 1 ml.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Agua bidestilada, solución inyectable 5ML	Agua inyectable solucion inyectable cada ampolleta contiene: agua inyectable 5 ml envase con 100 ampolletas con 5 ml.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Cloruro de sodio, solución al 0.9%.	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9% cada 100 ml contienen: cloruro de sodio 0.9 g agua inyectable 100 ml envase con 1 000 ml. Contiene: sodio 154 miliequivalentes cloruro 154 miliequivalentes.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Solución de Hartmann, Solución inyectable cada 100 ml	Solución Hartmann solución inyectable cada 100 ml contienen: cloruro de sodio 0.600 g cloruro de potasio 0.030 g cloruro de calcio dihidratado 0.020 g lactato de sodio 0.310 g envase con 1000 ml miliequivalentes por litro: sodio	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Glucosa, solución al 5%, 10% y 50%	Glucosa. Solución inyectable al 5%, 10%, 50%. Cada 100 ml contienen: glucosa anhidra o glucosa 50.0 g o glucosa monohidratada equivalente a 50.0 g de glucosa. Envase con 250 ml. Contiene: glucosa 125.0 g.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 pza	1 pza	Vaselina	Vaselina	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
1 pza	1 pza	Gel de aloe vera	Gel de aloe vera	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 pza	1 pza	Loción de calamina	Loción de calamina	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 pza	1 pza	Crema de hidrocortisona	Hidrocortisona. Crema. Cada gramo contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. envase tubo con 15 gramos.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 pza	1 pza	Spray frío Cryos con Arnica (400 cc.).	Cryos Spray Frío con Arnica 400cc	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
6 pza	15 pza	Bolsas de frío instantáneo.	Bolsas isotérmicas de gel estándar polietileno de 3.5 mililitros	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
4 pza	10 pza	Jabón líquido	Jabón líquido para manos. Jabón para uso pre quirúrgico. Líquido y neutro (ph 7). Presentación: Envase de 1 litro	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
6 pza	15 pza	Alcohol Gel	Gel antiséptico. Para manos que no requiere enjuague, formulado a base de alcohol etílico o isopropílico mínimo al 70 % W/W adicionado con humectantes y emolientes; hipoalergénico. Envase de 950 ml a 1 litros integrado con tapa de silla de montar.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
6 pza	15 pza	Dispensador de gel antibacterial	Dispensador de jabón liquido o alcohol en gel. Jabonera rellenable, para jabón líquido, fabricada en polipropileno abs (alto impacto), capacidad 800 ml.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 cajas	5 cajas	Caja de Toalla para mano interdoblada	Es una toalla de hoja doble que brinda higiene de uso. Color: BLANCO	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
		(SANITAS)	Dimensiones (largo x ancho): Hoja 24 X 21CM (Preferente) Hoja: Doble Disposición final: Biodegradable, seguro para alcantarillados y fosas sépticas Caja con 2000 piezas		
8 cajas	20 cajas	Papel sanitario	Rollo de 506 hojas dobles, Caja con 32 piezas	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
12 pza	30 pza	Vinil de Señalización de seguridad	Vinil en forma de flecha para diversos usos como sana distancia, uso rudo, para pisos de interior y exterior, con capa de polipropileno antiderrapante, los diseños serán seleccionados por el Administrador del Contrato.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 cajas	5 cajas	Cinta peligro	Cinta peligro	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 pza	3 pza	Laptops	Laptop con sistema operativo Windows 10 y paquetería de office instalada y lista para usarsé compatible con la multifuncional.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs	Servicio
1 pza	2 pza	Banners	Banner de araña con medidas de 2 metros de ancho x 3 metros de alto con leyenda "Servicio Médico" con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs	Servicio

A.1.10 Recurso Humano

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá contemplar el personal necesario para realizar en tiempo y forma los montajes y desmontajes, logística y requerimientos del presente Anexo

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Técnico, el "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá proporcional el hospedaje, alimentación, transporte y material requerido para todo su personal.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" presentará un listado 2 (dos) días previos al evento del nombre completo su personal el cual ingresara al Centro Vacacional IMSS Oaxtepec.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá contemplar dentro de su personal al capacitado para las siguientes funciones:

1 (uno) líder general de proyecto.
1 (uno) coordinador general logístico.
1 (uno) coordinador de montaje y desmontaje.
1 (uno) coordinador de Básquetbol.
8 (Ocho) personal de staff, a disposición del Comité Organizador.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá contemplar 2 (dos) días después de fallo mínimo una reunión semanal de trabajo previa al evento con el líder general del proyecto.

El personal de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" debe estar en todo momento identificado mediante gafete dentro del "Centro Vacacional IMSS Oaxtepec" y asumirá la asumirá la responsabilidad civil por daños y perjuicios causados por su personal.

Partida 2: Servicio Integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Ajedrez"

EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá brindar sus servicios para materializar en Complejo Cultural los Pinos ubicado en Col. Bosque de Chapultepec 1a. Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11850, Ciudad de México, CDMX, del día 29 de agosto al 04 de septiembre de 2021, bajo supervisión y coordinación de la División de Cultura Física y Deporte, en su carácter de Administrador del Contrato, de acuerdo con lo siguiente:

A.2 "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" como parte del servicio deberá brandear el evento con diseños de imagen proporcionados por el Administrador del Contrato, bajo el siguiente esquema:

i. Servicio de brandeado del evento: "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá brandear todos los artículos de las siguientes categorías: playeras, lonas, casacas, trofeos y diplomas de acuerdo con el diseño e imágenes validados por el IMSS, que serán proporcionados por el Administrador del Contrato, a más tardar 1 (uno) día hábil después de la notificación del fallo, a efecto de que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" realice la aplicación del diseño e imagen en los artículos de las categorías señaladas previamente.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

ii. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", una vez que cuente con los diseños aprobados por el Administrador del Contrato descritos en el párrafo previo, deberá iniciar con el proceso de aplicación de diseño e imagen, de acuerdo con las características propias de cada artículo, a fin de entregar un paquete de renders de los artículos a brandear al Administrador del Contrato a más tardar 2 (dos) días hábiles posteriores a la recepción del diseño e imágenes. Una vez recibidos los renders de los artículos de las categorías a brandear, el Administrador del Contrato comunicará su aprobación 1 (uno) día hábil posterior dirigido al "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", a fin de que este último inicie la producción de los artículos.

Número mínimo de paquete de renders	Número máximo de paquete de renders
1	1

El servicio requerido para el evento deportivo consta de la organización del evento en los siguientes componentes:

A.2.1 Registro e Inauguración
A.2.2 Comedor
A.2.3 Premiación y clausura
A.2.4 Materiales de la disciplina Ajedrez
A.2.5 Jueces / árbitros y personal técnico
A.2.6 Uniformes STAFF
A.2.7 Material de apoyo (papelería y espacios)
A.2.8 Hidratación
A.2.9 Servicio Médico
A.2.10 Recurso Humano

Lugar del Servicio

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá brindar todo el servicio de la partida 2 en el Complejo Cultural Los Pinos, ubicado en Col. Bosque de Chapultepec 1a. Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11850, Ciudad de México, CDMX.

A.2.1 Registro e Inauguración

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá brindar sus servicios para materializar, el registro y recepción a partir del día 29 de agosto de 2021, bajo supervisión y coordinación de la División de Cultura Física y Deporte, en su carácter de Administrador del Contrato, para los bienes que no se destruyen o se desgastan con su primer uso, solo se requerirá su servicio (será devuelto a "EL PRESTADOR DE SERVICIO"), y para los bienes que se extinguen o se deterioran a tal grado que resultan inutilizables desde su primer uso, se requerirá su suministro (no será devuelto a "EL PRESTADOR DE SERVICIO"), de acuerdo con lo siguiente:

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
80	200	Poste uni-fila	Poste con cinturón retráctil (cinta de 2 metros de largo 10 centímetros de ancho)	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 1 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Back	Back portátil: Con muro araña de 6 metros de largo x 3 metros de alto, impresión de lona front mate, sellado perimetral, logo del evento, leyenda de "Bienvenidos Nacionales CONADE 2021", disciplina de Ajedrez y logo del IMSS.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
2	4	Flag banner	Flag banner con estructura de 4 metros de alto. 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (bandera) con soporte metálico, con leyenda "Nacionales CONADE 2021" con logo del evento y logo del IMSS.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Sistema de sonido	Sistema de sonido, auto amplificado, conexión bluetooth, con potencia 2x1000 watts con micrófono, tripee y cableado necesario para la instalación. (se utiliza para todo el desarrollo del evento)	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Tótem señalizador	Tótem señalizador de 3 metros de alto, metálico con señalizaciones de las siguientes zonas: Transporte, baños, comedor, competencias y servicio médico con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Back Protocolos de Seguridad	Back portátil con araña, medidas de 6 metros de largo por 3 metros de ancho con lona impresa de	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de	Servicio

DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
			croquis de las instalaciones del centro vacacional Oaxtepec, con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	septiembre 2021 23:00 hrs.	
108	270	Listones	Listón porta gafete con el logo IMSS, CONADE y nombre del evento de 2 centímetros de ancho x 90centimetros de largo.	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
108	270	Acreditaciones	Credencial PVC con impresión termo-digital, medidas de 8.5centimetros de alto por 5.5 centímetros de largo, deberá contar con código de barras el cual deberá contar con los datos del participate con opción a 1 reposición por participante.	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
1	2	Lector de código de barras	Escáner de código de barras inalámbrico y con cable 1D, 2D QR digital impreso, compacto con apuntamiento rápido y alerta de vibración.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
8	20	Radios de comunicación	Radios de comunicación de dos vías, alcance de 10 km, 22 canales y conexión para manos libres, servirán para la comunicación del Staff así como del personal médico.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	2	Laptop	Computadora portátil Laptop de 15.6 pulgadas Intel core i5 o superior, 1.6Ghz, 8GB Ram 1 TB espacio, Windows 10 con cables para su uso e instalación.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
108	270	Cilindro	Cilindro con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
16	40	Vinil de Señalización de seguridad	Vinil en forma de flecha para sana distancia, uso rudo, para pisos de interior y exterior, con capa de polipropileno	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre	Servicio

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
			antiderrapante.	2021 23:00 hrs.	
3	6	Mamparas	Mamparas divisorias portátiles de 8 hojas con medidas de 2 metros de alto por 1 metro de ancho cada hoja fabricadas de tela y estructura de metal	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Atril para conferencia	1.20 metros de altura x 50 centímetros de ancho, de acrílico con sistema de audio (micrófono inalámbrico) con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
12	12	Sillas blancas	Silla blanca de cuero falso de 18 x 18 x 34 pulgadas con aleación de acero	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Lona	Lona de 10 metros de largo x 1.80 metros de alto con leyenda "Nacionales CONADE 2021", con logo símbolo IMSS, CONADE y logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
4	10	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con el logo símbolo del IMSS, CONADE y Logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
3	5	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con la leyenda "entrada" con el logo símbolo del IMSS, CONADE y Logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
3	5	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por	29 de agosto 2021 17:00	Servicio

DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
			75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con la leyenda "salida" con el logo símbolo del IMSS, CONADE y Logo del evento.	hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	
2	4	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con la leyenda "Baños" con el logo símbolo del IMSS, CONADE y Logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
4	10	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "Ajedrez" y logo de Ajedrez, logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "12-14 años (2009-2007) Femenil" y logo de Ajedrez, logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "12-14 años (2009-2007) Varonil" y logo de Ajedrez, logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "12-14 años (2009-2007) Mixto" y logo de Ajedrez, logo	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
			símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.		
1	1	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "15-16 años (2006-2005) Femenil" y logo de Ajedrez, logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "15-16 años (2006-2005) Varonil" y logo de Ajedrez, logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "15-16 años (2006-2005) Mixto" y logo de Ajedrez, logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
15	36	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con el escudo y nombre de los 32 Entidades Federativas así como del IMSS, UNAM, IPN y CONADE.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Maestro de ceremonia	Persona que tenga facilidad de palabra para dirigir el evento de inauguración. Se deberán de entregar al menos 2 propuestas se requiere vestimenta de tipo formal.	31 de agosto 2021 7:00 a 20:00 horas	Servicio
1	1	Memoria	Un personal de servicio para	30 de agosto	Suministro

ANEXO 3
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
		fotográfica	memoria fotográfica con un mínimo de 2,000 (dos mil) fotos en forma digital (USB), 300 impresas y 1700 en HD (disco duro), incluye equipo.	2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	
1	1	Video memoria	Un video tomado con drones y cámaras profesionales que será entregado en USB, incluye la edición del video entregable	30 de agosto 2021 17:00 hrs. Al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Suministro
16	40	Vinil de Señalización de seguridad	Vinil en forma de flecha para diversos usos como sana distancia, uso rudo, para pisos de interior y exterior, con capa de polipropileno antiderrapante, los diseños serán seleccionados por el Administrador del Contrato.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio

A.2.2 Comedor

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínima	Máxima				
2	4	Pantallas	Pantalla full HD Smart TV, de 55" con control remoto y cable HDMI. Incluye soporte de televisión con 2mts de altura y ruedas para su traslado.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
2	4	Flag Banner	Flag Banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "Comedor" logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento en las esquinas inferiores.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs..	Servicio
2	4	Flag Banner	Flag Banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela)	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de	Servicio

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínima	Máxima				
			con soporte metálico, con leyenda "Servicio Médico" logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento en las esquinas inferiores.	septiembre 2021 23:00 hrs.	
1	2	Flag Banner	Flag Banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "Salón de análisis" logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento en las esquinas inferiores.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Banner	Banner de araña con medidas de 2 metros de ancho x 3 metros de alto con leyenda "Recomendaciones" con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
4	8	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con el logo símbolo del IMSS, CONADE y Logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
16	40	Vinil de Señalización de seguridad	Vinil en forma de flecha para sana distancia, uso rudo, para pisos de interior y exterior, con capa de polipropileno antiderrapante los diseños serán seleccionados por el Administrador del Contrato.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
24	58	Mesas	Mesa plegable de plástico de 2.10 metros de largo, grosor de 4 centímetros y 74 centímetros de alto, a base de acero y mesa de plástico color blanco con mantel	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
92	230	Sillas	Sillas de uso rudo, de acero reforzado, color negro con asiento acolchado.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de	Servicio

DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínima	Máxima				
				septiembre 2021 23:00 hrs.	
1	2	Persona especializada en monitorear el lector de código de barras para la operación del evento	Monitorear el lector de código de barras, por lo que el prestador del servicio entregará el 01 de septiembre el reporte por día del total de comidas entregadas, desglosado por desayuno, comida y cena, en medio impreso y electrónico.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
4	8	Ventilador Industrial	Ventilador Industrial 42" de 2 Velocidades, para uso industrial o residencial. Ajuste de flujo de aire vertical. Construcción sólida de acero. Motor de uso rudo. Asa para manejo fácil. Ruedas de plástico. Medidas Armado: - Alto: 115 cm. - Ancho: 111 cm. - Largo: 50 cm. -Peso: 52 cm. Medidas del paquete: -Alto: 117 cm. -Ancho: 113 cm. -Largo: 52 cm. -Peso: 48 kg	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio

A.2.3 Premiación y clausura

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
1	1	Pódium	Pódium para la premiación de 173 cm de largo x 56 cm de ancho, dividido en tres secciones, la altura de la parte izquierda de 37 c de altura x 53 cm de largo con el número 2 en el centro de la sección, la segunda sección con una altura de 56 cm x 61 cm de ancho con el número 1 en el centro de la sección y por último la tercera sección de 28 cm de	03 de septiembre 2021 7:00 al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			altura x 59 de ancho, con el número 3 al centro de la sección, color verde, con números, logosimbolo IMSS, logo CONADE y logo del evento color blanco en esquinas inferiores.		
1	2	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "Premiación" logo símbolo del IMSS, logo CONADE y logo del evento en las esquinas inferiores.	03 de septiembre 2021 7:00 al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Maestro de ceremonia	Persona que tenga facilidad de palabra para dirigir el evento de inauguración. Se deberán de entregar al menos 2 propuestas se requiere vestimenta de tipo formal.	04 de septiembre 2021 de las 7:00 a 22:00 hrs.	Servicio

A.2.4 Materiales de la disciplina Ajedrez

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínima	Máxima				
20	20	Tablero electrónico de Ajedrez	Tablero electrónico de Ajedrez, oficial de la Federación Internacional de Ajedrez, con cableado en serie, con adaptadores para computadora. Para proyección, transmisión y almacenamiento de partidas en tiempo real, con el software Chesslive.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
8	20	Reloj digital de Ajedrez	Reloj digital de Ajedrez con programación de tiempos oficiales de la Federación Internacional de Ajedrez e interfaz para interactuar con los	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00	Servicio

ANEXO 3
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

			tableros electrónicos. Se transmite y proyectan los datos indicados en los display, de cada jugador en tiempo real.	hrs.	
8	20	Mesas	Mesa plegable de plástico de 95 x 50 x 9.2 centímetros de largo, grosor de 4 centímetros y a base de acero y mesa de plástico color blanco.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
20	52	Manteles	Manteles para mesa de plástico de 76.2 x 50.8 x 71.12 centímetros de largo, grosor de 4 centímetros y a base de acero y mesa de plástico color blanco con imagen del evento , logo del IMSS y disciplina	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
8	20	Vallas de seguridad de popotillo	Vallas de seguridad de popotillo de 2.15 metros de largo, tubo de acero, totalmente soldado. (lo van a checar)	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio

A.2.5 Jueces / árbitros y personal técnico

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" proporcionara al personal que a continuación se describe el cual debe estar presente en reuniones de staff o en reuniones dentro del horario y fechas establecidas en la columna denominada "Fecha de Entrega/devolución"

Cantidad		Concepto	Descripción / Experiencia	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínima	Máxima				
1	1	Árbitro Jefe	Árbitro Jefe avalado por la Federación Mexicana de Ajedrez (FENAMAC); deberá haber participado cuando menos en 1 (uno) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional, esta	30 de agosto 2021 7:00 al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs	Servicio

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción / Experiencia	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínima	Máxima				
			experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.		
6	6	Árbitro Principal	Árbitro Principal avalado por la Federación Mexicana de Ajedrez (FENAMAC); deberá haber participado cuando menos en 1 (uno) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional, esta experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.	30 de agosto 2021 7:00 al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs	Servicio
9	9	Árbitro Auxiliar	Árbitro Auxiliar avalado por la Federación Mexicana de Ajedrez (FENAMAC); deberá haber participado cuando menos en 1 (uno) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional, esta experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.	30 de agosto 2021 7:00 al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs	Servicio
6	6	Fiscales	Fiscales avalado por la Federación Mexicana de Ajedrez (FENAMAC); deberá haber participado cuando menos en 1 (uno) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional, esta experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.	30 de agosto 2021 7:00 al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs	Servicio
1	1	Difusor de internet	Difusor de internet avalado por la Federación Mexicana de Ajedrez (FENAMAC); deberá haber	30 de agosto 2021 7:00 al 04 de	Servicio

DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción / Experiencia	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínima	Máxima				
			participado cuando menos en 1 (uno) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional, esta experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.	septiembre 2021 23:00 hrs	
2	2	Técnico Chess Base	Técnico Chess Base avalado por la Federación Mexicana de Ajedrez (FENAMAC); deberá haber participado cuando menos en 1 (uno) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional, esta experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.	30 de agosto 2021 7:00 al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs	Servicio
2	2	Programador de pareos	Programador de pareos avalado por la Federación Mexicana de Ajedrez (FENAMAC); deberá haber participado cuando menos en 1 (uno) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional, esta experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.	30 de agosto 2021 7:00 al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs	Servicio

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

A.2.6 Uniformes STAFF

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
6	15	Playeras	Playera Polo Dry fit color Blanco, Unisex, con logosimbolo IMSS bordado y logo del evento en la parte frontal de la playera y en la espalda leyenda Médico Talla Chica	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
6	15	Playeras	Playera Polo Dry fit color Blanco, Unisex, con logosimbolo IMSS bordado y logo del evento en la parte frontal de la playera y en la espalda leyenda Médico Talla Mediana	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
6	15	Playeras	Playera Polo Dry fit color Blanco, Unisex, con logosimbolo IMSS bordado y logo del evento en la parte frontal de la playera y en la espalda leyenda Médico Talla Grande	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
50	125	Playeras	Playera Polo Dry fit color verde, Unisex, con logosimbolo IMSS bordado y logo del evento en la parte frontal de la playera y en la espalda leyenda Staff Talla Chica	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
50	125	Playeras	Playera Polo Dry fit color verde, Unisex, con logosimbolo IMSS bordado y logo del evento en la parte frontal de la playera y en la espalda leyenda Staff Talla Mediana	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
50	125	Playeras	Playera Polo Dry fit color verde, Unisex, con logosimbolo IMSS bordado y logo del evento en la parte frontal de la playera y en la espalda leyenda Staff Talla Grande	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
50	125	Playeras	Playera Polo Dry fit color verde, Unisex, con logosimbolo IMSS bordado y logo del evento en la parte frontal de la playera y en la	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			espalda leyenda Staff Talla Extra Grande		

A.2.7 Material de apoyo (papelería y espacios)

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
2	5	Caballetes	Caballetes destinados para la publicación de resultados.	29 de agosto 2021 de 12:00 al 04 de septiembre a las 12:00 pm	Servicio
2	5	Rotafolio	Rotafolio de aluminio y 50 hojas tamaño rotafolio	29 de agosto 2021 de 12:00 al 04 de septiembre a las 12:00 pm	Servicio
12	30	Paquete de hojas	Paquete de hoja blanca tamaño carta con 100 piezas	29 de agosto 2021 a las 12:00 hrs	Suministro
2	5	Engrapadora	Engrapadora Metálica Tira Completa color negro (para grapas estándar 1/4 de pulgada), Engrapado abierto y cerrado, cuerpo metálico, base de goma.	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
2	5	Caja de grapas	Material alambre de acero galvanizado, con 1,000 pzas	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
2	5	Caja con 20 Bolígrafos de gel tinta negra	Bolígrafo con agarre de caucho, tinta negra de gel líquida de secado rápido, escritura ultra suave, punto medio 0.7 mm.	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
2	5	Notas Adhesivas	Notas adhesivas, 3 x 3" (7.6 x 7.6 cm), papel de alta calidad con revestimiento receptivo de tinta, Adhesivo estándar (con micro-esferas, Surtido de colores.	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
2	5	Marcador para pizarrón blanco	Paquete de marcadores para pizarrón blanco, 4 colores, Tinta a base de alcohol, Alta intensidad, Punta de cincel de 6mm, Barril de plástico, Tapa de seguridad antiasfixia, Hasta 350 metros, No	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			tóxicos		
2	5	Caja de lápices	Caja de lápices de gráfito, No. 2, hexagonal, caja con 12 pzas.	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
2	5	Marcatextos	Marcatextos de diferentes colores, punta gruesa apto para subrayar.	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
2	5	Extensiones 10m	Cables de corriente de 5 clavijas, hecho con material de alta resistencia	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
2	5	Cinta para ducto	Cinta para ducto gris 48 mm x 50 metros	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
2	5	Cinta peligro	Cinta peligro rojo o amarillo	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
2	5	USB de 32 gb	Memoria USB 3.0, 32GB compatible con puertos USB 2.0, 3.1 y 3.0, Carcasa metálica con luz de color, compatible con Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7.1, Mac OS v. 10.9., Linux v. 2.6.x, Chrome OS.	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
2	5	Paquete de folders carta	Paquete de folder de cartulina de alta densidad, Media ceja, 100 piezas, tamaño carta	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
400	1000	Papeletas con autopasante	Papel auto copiante tamaño media carta en color blanco en 75 gramos con formato proporcionado por el Administrador del Contrato	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
1	1	Guillotina	Cortadora de papel A4 con base de plástico con mecanismo de corte afilado y medidas de precisión de regla para corte a escala	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 4 de septiembre 2021 20:00 hrs.	Servicio
1	1	Tapete para corte de guillotina	Tapete para corte antiderrapante, capas anti penetrables en medidas de 60cm x 45cm	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
2	5	Perforadoras	Perforadora de 3 agujeros, manual, uso ligero	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 4 de septiembre 2021 20:00 hrs.	Servicio
2	5	Cajas de clips	Caja de clip estándar #1 con 100 piezas	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
2	5	Cutter	Cutter "6 con cuchillas fabricadas en acero SK4 y cuerpo fabricado en plástico ABS con alma de acero y seguro automático.	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
6	15	Maskintape	Maskintape con medidas de 50 m de largo x 5.1 cm de ancho	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
4	10	Marcadores rojos	Marcador color rojo en base agua con punta biselada sin olor y no tóxicos	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
4	10	Marcadores negros	Marcador color negro en base agua con punta biselada sin olor y no tóxicos	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
40	100	Sobres tamaño carta	Sobre tamaño carta fabricadas con papel Kraft amarillo de 90 gramos, con cierre de goma medidas de 22.9 cm x 30.5 cm alto	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
48	120	Personificadores	Personificadores tipo caballete, fabricados en acrílico cristal de 2mm, medidas de 22cm de base por 7.5 cm de alto por 7cm de fondo con cantos pulidos.	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro

A.2.8 Hidratación

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contracción
Mínimo	Máximo				
1	2	Tablón	Mesa tablón, plegable de fibracel de 2.40 x .75cm con mantel negro	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 23:00 hrs	Servicio
1	2	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "Hidratación". SIN COFFE BREAK /	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 23:00 hrs	Servicio

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

			SOLO INAUGURACIÓN / sin servicio grande		

A.2.9 Servicio Médico

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
5 cajas	11 cajas	Prueba Standar Q COVID-19 Ag SD Biosensor	STANDARD Q COVID-19 Ag Test, Kit con 25 pruebas rápidas de antígenos específicos del SARS-CoV-2 presente en la nasofaringe humana. Caja con 25 piezas.	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
216 pza	540 pza	Mascarillas N95 desechables.	Protector respiratorio con eficiencia de filtración microbiológica del 95% o mayor, protección respiratoria contra partículas menores a 0.1 micras. Resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico, ajuste nasal moldeable que se adapta a la cara impidiendo el paso del aire. Con bandas o ajuste elástico entorchado a la cabeza. Desechable. Presentación: Pieza	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
8 pza	20pza	Bata quirúrgica desechables	Bata quirúrgica, con puños ajustables y refuerzo en mangas y pecho. Talla Mediana Presentación: Pieza	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
8 pza	20pza	Bata quirúrgica desechables	Bata quirúrgica, con puños ajustables y refuerzo en mangas y pecho. Tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, antiestática y resistente a la tensión. Estéril y desechable.	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
			Tamaño Grande Presentación: Pieza		
2 cajas	3 cajas	Guantes de nitrilo	Guantes de nitrilo Fabricado con Acrilo-Nitrilo-Butadieno. Superficie externa finamente texturada, para lograr un mejor agarre. De puño largo, con reborde anti-goteo. Material elástico. Tamaño mediano Envase con 100 piezas	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
6 pza	15 pza	Protector facial (Caretas)	La careta facial está diseñada para proveer efectiva protección ocular y facial contra el impacto de partículas sólidas, incandescentes o la salpicadura de líquidos. Material: Armazón termoplástico. Protección: Protector facial de acetato. Sistema de ajuste por perilla que permite ajustar a diferentes diámetros de cabezas. Altura 25 cm / Ancho 28 cm / Espesor 5 mm Certificaciones: ANSI Z87.1-2003. Presentación: Pieza	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
1 caja	1 caja	Bolsa para residuos convencionales color negro	Bolsa para residuos convencionales color negro ANCHO X ALTO 84 x 97 cm 33 x 38" CAPACIDAD 125 L 33 gal. GROSOR 36 Micras 1.4 mil MATERIAL: LLDPE (Polietileno de Baja	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
			Densidad Lineal) CARACTERÍSTICAS: Empaquetadas en rollo, Sellado lateral Caja con 100 piezas		
2 pza	3 pza	Mesa tipo tablón rectangular para 10 personas	Mesa tipo tablón rectangular para 10 personas, ancho .77 x alto .75 a largo 2.45 m plegable, color gris o beige marmoleado en acabado plástico, base en estructura tubular calibre 18 a 20 sistema semiautomático.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 20:00 hrs.	Servicio
4 pza	10 pza	Silla fija apilable	Silla fija apilable con estructura de trineo de 50.6 x 54.7 x 82.0 cm. De altura en el respaldo, con asiento y respaldo en dos piezas, ambas fabricadas en polipropileno inyectado de alto impacto, con acabado texturizado	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 20:00 hrs.	Servicio
2 galones	3 galones	Solución sanitizante	Solución sanitizante para tapete a base de amonio cuaternario de quinta generación, galón de 3.785 litros	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
1 bolsas	2 bolsas	Torundas de algodón	Torundas de algodón, bolsa con 100 torundas	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
16 pza	40pz	Gasa seca cortada	Gasa seca cortada de 7.5X5 cm.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
16 pza	40 pz	Gasa seca cortada	Gasa seca cortada de 10X10 cm.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
1 caja	2 caja	Abatelenguas	De madera, desechables. Largo. 142.0 mm Ancho. 18.0 mm. Envase con 500 piezas	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
1 caja	2 caja	Guantes	Para exploración, ambidiestro, estériles. De polietileno, desechable. Tamaño Mediano Envase	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
			100 piezas		
1 caja	1 caja	Jeringa 10ml con aguja	De plástico, con pivote tipo luer-lock, con aguja. Estériles y desechables. Capacidad 10 ml. Escala graduada en ml, con divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2. Con aguja de Longitud 32 mm Calibre 20 G Caja con 100 pz	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
1 caja	1 caja	Jeringa 5ml con aguja	De plástico, sin aguja con pivote tipo luer-lock. Estériles y desechables. Capacidad 5 ml Escala graduada en ml. Divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2 Con aguja de Longitud 32 mm Calibre 20 G Caja con 100 pz	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
1 caja	1 caja	Aguja hipodérmica.	Aguja hipodérmica. Con pabellón de plástico. desechable calibré 20 g, longitud 32 mm Caja con 100 pz	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
1 caja	1 caja	Sutura sintética no absorbible 3-0	Suturas sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon con aguja. Longitud de la hebra. 45 cm calibre de la sutura. 3-0 características de la aguja. 3/8 de circulo cortante (19-26 mm). Envase con 12 piezas	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 pz	3 pz	Tela adhesiva	De acetato con adhesivo en una de sus caras. Longitud 10 m Ancho 5 cm	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
10 pz	24 pz	Venda 10cm	Elásticas de tejido plano; de algodón con fibras sintéticas. Longitud 5 M	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
			Ancho 10 cm		
10 pz	24 pz	Venda 5cm	Elásticas de tejido plano; de algodón con fibras sintéticas. Longitud 5 M Ancho 5 cm	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 pz	3 pz	Agua oxigenada	Agua oxigenada en concentración del 2.5 al 3.5 % Envase con 480 ml	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
1 galón	1 galón	Alcohol desnaturalizado.	Alcohol desnaturalizado, Envase con 1 L	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
1 galón	2 galón	Iodopovidona, espuma.	Iodopovidona, espuma. Cada 100 ml contienen: Iodopovidona 8 g Equivalente a 0.8 g de yodo. Envase con 3.5 L	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
1 caja	2 cajas	Cinta Microporosa	Cinta Microporosa, de tela no tejida unidireccional, de color blanco, con recubrimiento adhesivo en una de sus caras. Longitud 10 M Ancho 5 cm Envase con 6 rollos.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
1 pz	2 pz	Tijeras rectas	Tijera recta, longitud 12 cm.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Servicio
1 pz	2 pz	Pinzas de Kelly	Pinza kelly, curva, con estrias transversales, longitud 14 cm.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Servicio
1 pz	2 pz	Pinzas de disección sin dientes;	Pinza de disección. Pinza Jacob, recta, con dientes 2 x 2, longitud 21 cm.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Servicio
1 pz	2 pz	Tijeras de botón	Tijera para sutura, angulada, de boton, longitud 11.8 cm.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Servicio
4 litros	10 litros	Alcohol Gel	Gel antiséptico. Para manos que no requiere enjuague, formulado a base de alcohol etílico o isopropílico mínimo al 70 % W/W adicionado con humectantes y emolientes; hipoalergénico. Envase de 950 ml a 1 litros integrado con tapa de silla de montar.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
24 tabletas	60 tabletas	Loratadina,tabletas de 10mg	Loratadina. tabletas, cada tableta contiene: loratadina 10 mg. envase con 20 tabletas	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
24 tabletas	60 tabletas	Clorfenamina compuesta, tabletas	Clorfenamina compuesta. tabletas, cada tableta contiene: paracetamol 500 mg, cafeina 25 mg, clorhidrato defenilefrina 5 mg, maleato de clorfeniramina 4 mg.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 pz	5 pz	Clorfenamina compuesta, jarabe	Clorfenamina jarabe cada mililitro contiene: maleato de clorfenamina 0.5 mg envase con 60 ml.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
24 tabletas	60 tabletas	Paracetamol, tabletas 500 mg.	Paracetamol tableta cada tableta contiene: paracetamol 500 mg envase con 10 tabletas.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 ampolletas	3 ampolletas	Ketorolaco, solución inyectable 30 mg	Ketorolaco trometamina solución inyectable cada frasco ámpula o ampolleta contiene: ketorolaco-trometamina 30 mg envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 ampolletas	3 ampolletas	Metamizol, solución inyectable 500 mg.	Metamizol sódico (dipirona). Solución inyectable, cada ampolleta contiene: metamizol sódico 1 g. ampolleta de 2 ml.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 pz	5 pz	Metamizol, tabletas 500 mg.	Metamizol sódico comprimido cada comprimido contiene: metamizol sodico 500 mg envase con 10 comprimidos.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
1 frascos	1 frascos	Lidocaína simple, solución inyectable al 2%.	Lidocaína 2%. Solución inyectable. Cada frasco ámpula contiene: clorhidrato de lidocaína 1 g. frascos ámpula de 50 ml. (20	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
			mg/ml).		
2 pz	3 pz	Aluminio y magnesio, suspensión oral, 185 mg	Aluminio y magnesio, suspensión oral, 185 miligramos de hidróxido de aluminio, y 200 miligramos de hidróxido de magnesio o 447.3 miligramos de trisilicato de magnesio envase sin caja.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 pz	3 pz	Aluminio y magnesio. Tabletas masticables.	Aluminio y magnesio. Tabletas masticables. cada tableta contiene: hidroxido de aluminio 200 miligramos. hidroxido de magnesio 200 miligramos o bien trisilicato de magnesio 447.3 miligramos.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
12 capsulas	30 capsulas	Omeprazol capsulas 20mg	Omeprazol capsulas con gránulos con capa entérica. cada capsula contiene Omeprazol 20 mg.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
24 tabletas	60 tabletas	Ranitidina gragea 150 mg	Ranitidina gragea o tableta cada gragea o tableta contiene: clorhidrato de Ranitidina equivalente a 150 mg de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 pz	3 pz	Difenhidramina. jarabe	Difenhidramina. Jarabe. cada 5 ml contienen: clorhidrato de difenhidramina 12.5 mg.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 pz	3 pz	Butilhioscina. grageas	Butilhioscina en grageas, cada gragea contiene: bromuro de butilhioscina 10 mg	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
24 tabletas	60 tabletas	Metoclopramida tableta	Metoclopramida tableta cada tableta contiene: clorhidrato de Metoclopramida 10 mg envase con 20 tabletas.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
24 tabletas	60 tabletas	Loperamida comprimido, tableta o	Loperamida comprimido, tableta o gragea cada	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
		gragea	comprimido, tabletas o gragea contiene: clorhidrato de loperamida 2 mg envase con 12 comprimidos, tabletas o grageas.		
2 pz	3 pz	Ambroxol. Solución oral.	Ambroxol. Solución oral. Cada 100 ml. contienen: clorhidrato de ambroxol 0.300 g. sin caja.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 pz	3 pz	Salbutamol, spray	Salbutamol. Suspensión en aerosol. Cada inhalador contiene: salbutamol 20 mg o sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg de salbutamol. Envase con inhalador con 200 dosis de 100 microgramos.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 Ampolletas	3 Ampolletas	Difenidol, solución inyectable 40 mg.	Difenidol. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene clorhidrato de difenidol equivalente a 40 mg de difenidol. Ampolleta de 2 ml.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 Ampolleta	3 Ampolleta	Dimenhidrinato, solución inyectable 50 mg.	Dimenhidrinato, Solucion inyectable. Cada ml contiene: dimenhidrinato: 50 mg. 1 ampolleta con 1 ml.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 Ampolleta	3 Ampolleta	Agua bidestilada, solución inyectable 5ML	Agua inyectable solucion inyectable cada ampolleta contiene: agua inyectable 5 ml envase con 100 ampolletas con 5 ml.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 pz	3 pz	Cloruro de sodio, solución al 0.9%.	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9% cada 100 ml contienen: cloruro de sodio 0.9 g agua inyectable 100 ml envase con 1 000 ml. Contiene: sodio 154 miliequivalentes cloruro 154 miliequivalentes.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
2 pz	3 pz	Solución de Hartmann, Solución inyectable cada 100 ml	Solución Hartmann solución inyectable cada 100 ml contienen: cloruro de sodio 0.600 g cloruro de potasio 0.030 g cloruro de calcio dihidratado 0.020 g lactato de sodio 0.310 g envase con 1000 ml miliequivalentes por litro: sodio	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 pz	3 pz	Glucosa, solución al 10%	Glucosa. Solución inyectable al 10%, Cada 100 ml contienen: glucosa anhidra o glucosa 10.0 g o glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa. Envase con 250 ml. Contiene: glucosa 125.0 g.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
1 pz	1 pz	Vaselina	Vaselina petrolato puro original frasco con 100 g	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
1 pz	1 pz	Gel de aloe vera	Gel 95% aloe vera puro	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
1 pz	1 pz	Loción de calamina	Loción de calamina de óxido de zinc básico coloreado con oxido férrico	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
1 pz	1 pz	Crema de hidrocortisona	Hidrocortisona. Crema. Cada gramo contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. envase tubo con 15 gramos.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 pz	3 pz	Spray frío Cryos con Arnica (400 cc.).	Cryos Spray Frío con Arnica 400cc	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
3 pz	6 pz	Bolsas de frío instantáneo.	Bolsas isotérmicas de gel estándar polietileno de 3.5 mililitros	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2	3	Laptops	Laptop con sistema operativo Windows 10 y paquetería de office instalada y lista para usarcé compatible con la multifuncional.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 4 de septiembre 2021 20:00 hrs.	Servicio

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
2 galones	5 galones	Jabón líquido	Jabón líquido para manos. Jabón para uso pre quirúrgico. Líquido y neutro (ph 7).	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 20:00 hrs.	Suministro
40 pza	100 pza	Botellas de gel	Gel antiséptico. Para manos que no requiere enjuague, formulado a base de alcohol etílico o isopropílico mínimo al 70 % W/W adicionado con humectantes y emolientes; hipoalergénico. Envase de 950 ml a 1 litros integrado con tapa de silla de montar.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
10 pza	15 pza	Dispensador de gel antibacterial	Dispensador de jabón líquido o alcohol en gel. Jabonera rellenable, para jabón líquido, fabricada en polipropileno abs (alto impacto), capacidad 800 ml.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 20:00 hrs.	Servicio
1 caja	2 caja	Toalla para mano interdoblada (SANITAS)	Es una toalla de hoja doble que brinda higiene de uso. Color: BLANCO Dimensiones (largo x ancho): Hoja 24 X 21CM (Preferente) Hoja: Doble Disposición final: Biodegradable, seguro para alcantarillados y fosas sépticas Caja con 2000 piezas	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
4 cajas	8 cajas	Papel sanitario	Rollo de 506 hojas dobles. 10.16 cm x 11.43 cm Caja con 32 piezas	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
3 pza	6 pza	Pistolas sanitizadoras	Pistola sanitizante de pulverización eléctrica con capacidad de 260 ml longitud de aplicación de minimo 1 metro	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 4 de septiembre 2021 20:00 hrs.	Servicio
4 pza	10 pza	Termómetro	Termómetro digital por	29 de agosto	Servicio

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
		Infrarrojo	infrarrojos con puntero laser mide temperaturas sin tocar los productos. Con pantalla LCD retro iluminada. Rango.	2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 20:00 hrs.	
3 pza	5 pza	Oxímetros de Pulso Portátil	Equipo portátil para registro y control continuo del nivel de saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia del pulso, con fines diagnósticos y terapéuticos. Equipo portátil para la medición del nivel de Oxígeno.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 20:00 hrs	Servicio
2 pza	4 pza	Esfingomanómetro aneroide portátil	Esfigmomanómetro aneroide portátil. Auxiliar para la medición de la presión arterial por método no invasivo. Consta de los siguientes elementos: caratula con escala graduada. Brazalete reusable de diferentes medidas.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 20:00 hrs	Servicio
2 pza	4 pza	Estetoscopio de capsula doble	Estetoscopio de capsula doble. Auxiliar para realizar auscultaciones en general. Consta de los siguientes elementos: arco y auriculares. Ergonómico y diseñado para ajustarse a los oídos del usuario. Olivas lavables. Con tubo flexible.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 20:00 hrs	Servicio
4 pza	10 pza	Tapetes sanitizantes	Fabricado con Hule Termoplástico de alta resistencia. •Contiene costillas de fricción de uso rudo. •Incluye una almohadilla de secado rápido. •Incorpora los bordes achaflanados para evitar	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
			tropiezos. •Soporta hasta 4 litros de solución sanitizante.		
2 pza	4 pza	Mochila para botiquín de primeros auxilios	Mochila botiquín de primeros auxilios. Material: nylon impermeable, con 3 bolsas laterales con correa de ajuste, en la bolsa central debería tener logotipo de protección civil; color: rojo;	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro

A.2.10 Recurso Humano

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá contemplar el personal necesario para realizar en tiempo y forma los montajes y desmontajes, logística y requerimientos del presente Anexo Técnico, el "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá proporcional el hospedaje, alimentación, transporte y material requerido para todo su personal.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" presentará un listado 2 (dos) días previos al evento del nombre completo su personal el cual ingresara al Complejo Cultural los Pinos ubicado en Col. Bosque de Chapultepec 1a. Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11850, Ciudad de México, CDMX.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá contemplar dentro de su personal al capacitado para las siguientes funciones:

1 (uno) líder general de proyecto.
1 (uno) coordinador de montaje y desmontaje.

A.3 Orden de Surtimiento

Para todas las partidas, el Administrador del Contrato formalizará las cantidades requeridas del servicio integral mediante el formato "Orden de surtimiento", apéndice "A", el cual será entregado a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" por escrito o correo electrónico a más tardar 1 (uno) día natural antes de la fecha de entrega de cada entregable del servicio, con el número total de cantidades requeridas.

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

A.4 Claves CUCOP

Partida 1 la clave CUCOP del Servicio del evento deportivo es:

PARTIDA 1	
Clave CUCOP	Debido a que el requerimiento corresponde a una cuenta contable asociada al capítulo 4000 del Clasificador por Objeto de Gasto, no se indica una clave CUCOP
Descripción	Servicios
Unidad de Medida	Servicio
Partida Específica (COG)	44101 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y ayuda extraordinaria
Objetivo del contrato	Servicio Integral para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para el evento denominado "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Básquetbol"

Partida 2 la clave CUCOP del Servicio del evento deportivo es:

PARTIDA 2	
Clave CUCOP	Debido a que el requerimiento corresponde a una cuenta contable asociada al capítulo 4000 del Clasificador por Objeto de Gasto, no se indica una clave CUCOP
Descripción	Servicios
Unidad de Medida	Servicio
Partida Específica (COG)	44101 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y ayuda extraordinaria
Objetivo del contrato	Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Ajedrez"

B. Pruebas.

Para el presente procedimiento no se requerirán pruebas.

C. Modificación de la especificación técnica de algún bien que no se encuentre regulado por el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico.

Para el presente procedimiento no es aplicable.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

D. Modificación las especificaciones técnicas de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, y que derivado de la investigación de mercado el Área Contratante advierta que existan circunstancias que pudieran limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica

Para el presente procedimiento no es aplicable.

E. Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales, Normas de Referencia o Especificaciones Técnicas, que resulten aplicables a los bienes o servicios requeridos.

Para la presente contratación no se requiere el cumplimiento de alguna norma mexicana, norma oficial mexicana o norma internacional o de referencia. Únicamente se deberán atender a las características técnicas y prácticas propias del servicio establecidas en el presente anexo técnico y en los Términos y Condiciones.

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Apéndice "A" para Partidas 1 y 2

"Orden de Surtimiento"

Número consecutivo de Orden de Surtimiento:_____

Fecha de emisión:	
Razón Social del proveedor:	
Número de procedimiento y/o contrato:	
Nombre de la partida:	
Fecha de entrega:	

Descripción	Cantidad Mínima total de la Partida	Cantidad Máxima total de la Partida	Cantidad Solicitada en esta Orden de Surtimiento	Cantidad Acumulada Solicitada	Porcentaje Acumulado Solicitado

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

SIN TEXTO

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para "Nacionales CONADE 2021"

1. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato será a partir del día natural siguiente de la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2021, de conformidad con el artículo 84 párrafo quinto del RLAASSP.

2. PLAZO DE ENTREGA

Los servicios requeridos para el evento deportivo deberán entregarse en los plazos establecidos en el Anexo Técnico por partida y en los presentes Términos y Condiciones, así como de conformidad con la siguiente fecha establecida.

Períodos de ejecución:

- Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Básquetbol" del 22 al 29 de agosto 2021
- Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Ajedrez" del 29 de agosto al 04 de septiembre 2021

El Administrador del Contrato podrá solicitar a más tardar 5 (cinco) días hábiles después de la fecha de emisión de fallo a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" cambio de fecha para la realización del evento. Sin que esto genere un costo extra para el IMSS.

3. MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

De conformidad con los artículos 36 y 36 Bis fracción I de la LAASSP, 52 del RLAASSP y el lineamiento Décimo de la Sección Cuarta "Contratación de servicios y de servicios relacionados con obras" del Capítulo Segundo "De los lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismos de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación" del Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010, **la evaluación de las proposiciones se realizará utilizando el criterio de puntos y porcentajes**, a través del cual se contemplarán únicamente los requisitos, condiciones y especificaciones técnicas establecidos en el Anexo Técnico y los presentes Términos y Condiciones.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

La propuesta técnica que obtenga al menos 45 puntos de los 60 máximos, será considerada solvente.

Las proposiciones técnicas que no obtengan al menos 45 puntos, serán desechadas.

La omisión total o parcial en la presentación de alguno de los rubros a evaluar en la Cédula de Evaluación Técnica, no será motivo de desechamiento, no obstante lo anterior, no se le asignarán puntos en el rubro correspondiente.

La suma máxima de todos los rubros con sus correspondientes sub-rubros en la Cédula de Evaluación Técnica representa 60 puntos, a la propuesta económica le corresponden como máximo los restantes 40 puntos.

Para la partida 1 Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Básquetbol" la Cédula de Evaluación Técnica corresponde al **apéndice "B"**.

Para la partida 2 Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Ajedrez" la Cédula de Evaluación Técnica corresponde al **apéndice "C"**

Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del licitante, remitida a través del sistema Compranet, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que deriven de la junta de aclaraciones.

Para evaluar las propuestas de la Partida 1 y 2, los licitantes deberán presentar como parte de su Propuesta Técnica lo siguiente:

a) Propuesta técnica que incluya las especificaciones técnicas y características de los bienes y servicios ofertados especificadas en el anexo técnico y en los presentes términos y condiciones;

b) Escrito firmado y membretado en donde manifieste que, en el momento de existir una falla técnica o de alguna otra naturaleza, la reparará dentro de los próximos 30 minutos siguientes a detección de la falla técnica.

c) El licitante deberá presentar un escrito firmado y membretado mediante el cual manifieste que se compromete a nombre propio (persona física) o de su representada (persona moral) a asumir cualquier conflicto laboral que llegare a presentarse, deslindando de toda responsabilidad al IMSS;

d) Escrito bajo protesta de decir verdad firmado y membretado por el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto Mexicano del Seguro Social de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional.

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

e) Para la Partida 1, se deberán presentar las acreditaciones o avales de la Coordinación Técnica Nacional para el Desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales CONADE 2021 1 (uno) Director Técnico, 1 (uno) Director de Árbitros, 1 (uno) Auxiliar de Director de Árbitros, 2 (dos) Responsable de Gráficas y 1 (uno) Enlace Técnico solicitados en el numeral A.1.5 del Anexo Técnico, y para la Partida 2 se deberán presentar las acreditaciones o avales de la Federación Mexicana de Ajedrez (FENAMAC) de cualquiera de los 1 (uno) Árbitro Jefe, 6 (seis) Árbitros Principales y 6 (seis) fiscales solicitados en el numeral A. 2 .5 del Anexo Técnico.

Causales de desechamiento.

1. Será motivo de desechamiento, cuando las propuestas presentadas por los licitantes no presenten toda y cada una de la documentación solicitada en los incisos a) al e) anteriormente descritos por partida. Por lo que no se les realizará la evaluación técnica por puntos y porcentajes.
2. Cuando los documentos presentados por los participantes no contengan la descripción o características técnicas requeridas de forma completa, ajustándose a lo solicitado en el Anexo Técnico por partida.
3. Cuando el servicio ofertado, así como la descripción presentada en la propuesta técnica no sean consistentes con el Anexo Técnico y los presentes Términos y Condiciones.

4. LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" será el responsable de obtener los permisos necesarios según corresponda, para llevar a cabo el evento.

5. FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS Y MANUALES

Para el procedimiento de contratación no se requerirá la entrega de folletos, catálogos, fotografías o manuales.

6. VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES

Las personas que decidan participar en la presente licitación, podrán visitar el sitio o sitios en los que se realizarán los trabajos, siendo optativa para los interesados, para que, considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio o sitios, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen el grado de dificultad de los trabajos a ejecutar y sus implicaciones de carácter técnico, y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar su ejecución.

En ningún caso, el IMSS asumirá responsabilidad, por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar el(los) lugar(es) y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

adjudicatario del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideración las condiciones imperantes en el(los) sitio(s) de los trabajos no le releva de su obligación para ejecutarlos y concluirlos en la forma y términos convenidos.

6.1 Lugar de reunión para la visita al sitio o sitios de realización de los trabajos.

Partida 1

El lugar de reunión para la visita a los sitios de los trabajos de la Partida 1 (uno) será en: Centro Vacacional IMSS "Oaxtepec" ubicado en Autopista México-Cuautla Km. 27 + 200, Col. Centro, C.P. 62738 Oaxtepec, Morelos, a los 2 (dos) días hábiles posteriores a la fecha publicación de la convocatoria a la licitación en COMPRANET, siendo atendidos por el funcionario que sea designado por el área requirente para tal efecto.

Partida 2

El lugar de reunión para la visita a los sitios de los trabajos de la Partida 2 (dos) será en: Complejo Cultural Los Pinos, ubicado en Col. Bosque de Chapultepec 1a. Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11850, Ciudad de México, CDMX., a los 3 (tres) días hábiles posteriores a la fecha publicación de la convocatoria a la licitación en COMPRANET, siendo atendidos por el funcionario que sea designado por el área requirente para tal efecto.

7. VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES

No aplica.

8. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES AL PAGO

8.1 Penas convencionales

Para el servicio se calcularán a partir de cada día de atraso respecto de los plazos de entrega establecidos en el Anexo Técnico, según corresponda.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), así como lo dispuesto por la política 4.24.4, inciso h) y los lineamientos 5.3.15, 5.5.8 y 5.5.8.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES), "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" adjudicado acepta que deberá cumplir con la prestación del servicio en los plazos y los términos previstos en el Anexo Técnico, así como en los presentes Términos y Condiciones.

ANEXOS
ENCUADERNADO

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

El porcentaje de penalización será del 1.00% por cada día de atraso en el inició de la prestación del servicio, según corresponda, en la entrega de los servicios solicitados de conformidad con las etapas antes descritas y de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico y los presentes Términos y Condiciones, se le aplicarán las penas convencionales con el porcentaje de penalización señalados y de conformidad con las siguientes fórmulas:

1. Pena Convencional por día de Atraso Aplicable por Concepto de Partida:

Pca = %d x nda x vspa

Dónde:

Pca = pena convencional aplicable.
%d = porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la prestación del servicio.
vspa= valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA.
nda = número de días de atraso en la prestación del servicio.

Las penas convencionales deben aplicarse bajo el principio de proporcionalidad, toda vez que si una parte de la obligación fue cumplida, la pena no puede ser aplicada a la totalidad del monto contratado, de conformidad con el párrafo primero del lineamiento 5.5.8.1 de las POBALINES.

La penal convencional aplicable no deberá exceder el importe de la garantía de cumplimiento solicitada, en caso de que se llegara a rebasar el límite máximo de la suma de penas convencionales aplicadas citada anteriormente el Administrador del Contrato notificará al Área Contratante la solicitud de recisión del contrato.

El Administrador del Contrato será el encargado de determinar, calcular y notificar al "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" adjudicado, sobre las penas convencionales, así como vigilar el registro, captura y validación en el Sistema PREI Millenium.

La pena convencional se calculará por cada día de atraso en la prestación del servicio, según corresponda. En el caso de las deductivas, más adelante en los presentes términos y condiciones se indica cómo se deberá determinar las mismas.

8.2 Deductivas

En términos de los artículos 53 Bis de la LAASSP y 97 del RLAASSP, políticas 4.24.4 inciso h, lineamientos 5.3.15, 5.5.8 y 5.5.8.1 de las POBALINES, el Administrador del Contrato será el responsable de administrar y verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del instrumento jurídico contractual que se formalice, así como del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones al pago de la prestación del servicio, con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el licitante adjudicado respecto a la partida y los concepto que

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

integrarán el instrumento jurídico contractual, así como de notificarlas a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" adjudicado para que éste realice el pago correspondiente.

Dichas deductivas, se aplicarán bajo el principio de proporcionalidad, toda vez que si una parte de la obligación fue cumplida, la deductiva no será aplicada a la totalidad del monto total de la prestación del servicio, de conformidad con el lineamiento 5.5.8.1 de las POBALINES.

En el caso de las deductivas, se establece el porcentaje a aplicar a cada caso en particular, en las Tablas que contiene el presente documento, más adelante se indica cómo se deberá determinar en la prestación del servicio.

En ningún caso, se autorizará el pago de los servicios, si no se ha determinado, calculado y notificado a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" adjudicado las penas convencionales y deductivas aplicadas en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

El Administrador del Contrato, será el responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones, de conformidad con el lineamiento 5.5.8.1, inciso d de las POBALINES.

El importe máximo de las deducciones, no podrá ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento, de conformidad con el lineamiento 5.5.8.1, inciso e) de las POBALINES.

Porcentajes de deductivas

Se establece la deductiva que se aplicará en caso de incumplimiento parcial o deficiente en la prestación del servicio respectivo, según corresponda:

8.3 Entregables y porcentajes de deductivas

A efecto de hacer constar la prestación de los servicios, con las características especificadas en el Anexo Técnico y los presentes Términos y Condiciones, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" elaborará un "Reporte de Actividades" de manera detallada, el cual deberá contener la documentación soporte debiendo entregar los siguientes documentos:

1. Listas de verificación de cumplimiento de servicios;
2. Memoria fotográfica;

El "Reporte de Actividades" será validado por el Administrador del Contrato.

En este sentido, para la prestación del servicio requerido, a continuación, se establece la deductiva que se aplicará en caso de incumplimiento parcial o deficiente, según corresponda:

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Partida 1: Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Básquetbol"

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
1	1	Un paquete de renders de los artículos a brandear)	A más tardar 2 (dos) días hábiles posteriores a la recepción del diseño e imágenes	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el paquete de renders, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Megáfono	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el megáfono, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	4	Mesa plegable	22 de agosto 2021 al 24 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la mesa plegable, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					contar con las características específicas.		
4	4	Manteles	22 de agosto 2021 al 24 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los manteles, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
6	6	Tabla con clip	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las tablas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
22	22	Poste uni-fila	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los poste uni-fila, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					contar con las características específicas.		
1	1	Back	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el back, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Flag banner	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Flag banner	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las flag banner, en el tiempo establecido en el anexo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					técnico y/o no contar con las características específicas.		
2	2	Flag banner	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
8	8	Sillas	22 de agosto 2021 al 24 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las sillas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Sistema de sonido	22 de agosto 2021 al 24 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el sistema de sonido, en el tiempo establecido en el anexo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					técnico y/o no contar con las características específicas.		
3	3	Tótem señalizador	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el tótem señalizador, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Back Croquis	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el back croquis, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Back Protocolos de seguridad	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el back protocolos de seguridad, en el tiempo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
278	695	Listones	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los listones, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
278	695	Acreditaciones	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las acreditaciones, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	2	Lector de código de barras	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el lector de	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					código de barras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
20	20	Radios de comunicación	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los radios de comunicación , en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
3	3	Laptop	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las laptops, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
278	695	Cilindro	22 de agosto	Conforme al Anexo	En caso de no entregar en	1 %	Será por el monto total de

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
			2021.	Técnico	su totalidad los cilindros, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		la garantía de cumplimiento
40	40	Vinil de Señalización de seguridad	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los vinil de señalización de seguridad, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Back	Del 23 de agosto a las al 24 de agosto de 2021 a las	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el back, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Atril para	Del 23 de	Conforme	En caso de no	1 %	Será por el

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
		conferencia	agosto a las al 24 de agosto de 2021	al Anexo Técnico	entregar en su totalidad el atril para conferencia, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Templete	Del 23 de agosto a las al 24 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el templete, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Carpa	Del 23 de agosto a las al 24 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la carpa, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	10	Sillones	Del 23 de	Conforme	En caso de no	1 %	Será por el

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
			agosto a las al 24 de agosto de 2021	al Anexo Técnico	entregar en su totalidad los sillones, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Sistema de audio	Del 23 de agosto a las al 24 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el sistema de audio, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Lona	Del 23 de agosto a las al 24 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las lonas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
20	20	Flag banner	Del 23 de	Conforme	En caso de no	1 %	Será por el

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
			agosto a las al 24 de agosto de 2021	al Anexo Técnico	entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		monto total de la garantía de cumplimiento
20	20	Flag banner	Del 23 de agosto a las al 24 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
15	36	Flag banner	Del 23 de agosto a las al 24 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					específicas.		
1	1	Antorcha	Del 23 de agosto a las al 24 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la antorcha, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Pebetero	Del 23 de agosto a las al 24 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el pebetero, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
15	36	Banderas de Entidades Federativas, IMSS, UNAM, IPN	Del 23 de agosto a las al 24 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las banderas de entidades, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					específicas.		
1	1	Maestro de ceremonia	24 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el maestro de ceremonias, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Animadores	24 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los animadores, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Iluminación	24 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la iluminación, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					características específicas.		
1	1	Servicio de fuegos artificiales	24 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el servicio de fuegos artificiales, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Planta de luz	22 de agosto 2021 al 24 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la planta de luz, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Encendedor con gas	22 de agosto 2021 al 24 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el encendedor con gasolina, en el tiempo establecido en el anexo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					técnico y/o no contar con las características específicas.		
1	1	Servicio de Video DJ	24 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el servicio de video dj, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Pantalla	22 de agosto 2021 al 24 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las pantallas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Memoria fotográfica	22 de agosto 2021 al 29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la memoria fotográfica, en el tiempo establecido	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
1	1	Video memoria	22 de agosto 2021 al 29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la video memoria, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Espectáculo	24 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el espectáculo, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Lluvia fría	24 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la lluvia fría, en el tiempo establecido	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtemoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
2	2	Personal para botarga	24 de agosto 2021 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el personal para botarga, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Botarga	24 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la botarga, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
100	100	Vinil de Señalización de seguridad	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los vinil de señalización de seguridad,	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
4	4	Trofeos	23 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los trofeos, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	4	Trofeos	23 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los trofeos, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	4	Trofeos	23 de agosto de 2021.	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los trofeos, en el tiempo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
1	1	Atril para conferencia	28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el atril para conferencia, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Pódium	28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el pódium, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	4	Flag banner	28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
1	1	Templete	28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el templete, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Pantalla	28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las pantallas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Sistema de audio	28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el sistema de audio, en el	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
1	1	Sistema de iluminación	28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el sistema de iluminación, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Servicio de lluvia fría	28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el servicio de lluvia fría, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Back para foto	28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el	1 %	Será por el monto total de la garantía de

AVISOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					back para foto, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		cumplimiento
1	1	Maestro de ceremonia	28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el maestro de ceremonias, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Planta de luz	28 de agosto 2021.	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la planta de luz, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Sistema de audio	22 de agosto 2021 al	Conforme al Anexo	En caso de no entregar en	1 %	Será por el monto total de

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
			28 de agosto de 2021	Técnico	su totalidad el sistema de sonido, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		la garantía de cumplimiento
4	4	Flag Banner	22 de agosto 2021 al 28 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Banner	22 de agosto 2021 al 28 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
8	8	Flag banner	22 de agosto 2021	Conforme	En caso de no	1 %	Será por el

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
			al 28 de agosto de 2021 hrs.	al Anexo Técnico	entregar en su totalidad las flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		monto total de la garantía de cumplimiento
18	44	Vinil de Señalización de seguridad	22 de agosto 2021 al 28 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los vinil de señalización de seguridad, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Personas encargadas de monitorear el lector solicitado en el registro.	22 de agosto 2021 al 28 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las Personas encargadas de monitorear el lector solicitado en el registro, en el tiempo establecido	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
2	2	Cancha	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las canchas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
20	20	Redes para aro	22 de agosto 2021 al 28 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las redes para aro, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
5	5	Marcadores electrónicos	22 de agosto 2021 al 28 de agosto de 2021.	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los marcadores electrónicos,	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
10	10	Cobertor para postes	22 de agosto 2021 al 28 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad cobertores para postes, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
50	50	Balones	22 de agosto 2021.	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los balones, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
50	50	Balones	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los balones,	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
5	5	Calibrador digital	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los calibradores digitales, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
10	10	Marcadores de 24 segundos	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los marcadores, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
10	10	Balonera	22 de agosto 2021 al	Conforme al Anexo	En caso de no entregar en	1 %	Será por el monto total de

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
			28 de agosto 2021	Técnico	su totalidad las baloneras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		la garantía de cumplimiento
5	5	Bombas	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las bombas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
20	20	Válvulas	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las válvulas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
60	60	Casacas	22 de agosto 2021.	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad	1 %	Será por el monto total de la garantía de

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					las casacas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		cumplimiento
10	10	Mesa	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las mesas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
150	150	Sillas	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las sillas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
8	8	Reflector led	22 de agosto 2021 al 28 de	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los reflectores	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
			agosto 2021		led, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
10	10	Carpa para jugadores	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las carpas para jugadores, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
5	5	Carpa para árbitros	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las carpas para árbitros, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
3	3	Carpa para	22 de agosto 2021	Conforme	En caso de no	1 %	Será por el

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
		servicio médico	al 28 de agosto 2021	al Anexo Técnico	entregar en su totalidad las carpas para servicio médico, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		monto total de la garantía de cumplimiento
3	5	Banner	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
3	5	Flag banner	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021.	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					específicas.		
4	8	Carpa para actividades recreativas	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las carpas para actividades recreativas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	4	Flag banner	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Equipo de sonido	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el equipo de sonido, en el tiempo establecido	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
1	2	Personal de audio	24 al 28 de agosto	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el personal de audio, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
40	40	Vinil de Señalización de seguridad	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el vinil de señalización de seguridad, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
38	38	Árbitros Nacionales	23 de agosto 2021 al 28 de agosto de	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los árbitros	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
			2021		nacionales, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
1	1	Director Técnico	22 de agosto 2021 al 29 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el director técnico, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Director de árbitros	22 de agosto 2021 a las 29 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el director de árbitros, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Auxiliar de director de	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo	En caso de no entregar en	1 %	Será por el monto total de

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
		árbitros	al. 29 de agosto de 2021	Técnico	su totalidad el auxiliar de director de árbitros, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		la garantía de cumplimiento
2	2	Personal de apoyo	22 de agosto 2021 al 29 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el personal de apoyo, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Responsable de graficas	22 de agosto 2021 al 29 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el responsable de graficas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					específicas.		
1	1	Enlace técnico	22 de agosto 2021 al 29 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el enlace técnico, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
30	30	Playeras	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
30	30	Playeras	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					específicas.		
30	30	Playeras	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
115	115	Playeras	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
116	116	Playeras	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
115	115	Playeras	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
116	116	Playeras	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
7	7	Playeras	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
7	17	Playeras	22 de	Conforme	En caso de no	1 %	Será por el

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
			agosto 2021	al Anexo Técnico	entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		monto total de la garantía de cumplimiento
6	13	Playeras	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	4	Playeras	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Multifuncional	23 de agosto 2021 al	Conforme al Anexo	En caso de no entregar en	1 %	Será por el monto total de

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
			28 de agosto 2021	Técnico	su totalidad el multifuncional, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		la garantía de cumplimiento
2	2	Laptop	23 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la laptop, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
5	5	Caballetes	23 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los caballetes, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
10	10	Rotafolio	23 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el	1 %	Será por el monto total de la garantía de

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					rotafolio, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		cumplimiento
10	10	Paquete de hojas	23 de agosto 2021.	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los paquetes de hojas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
5	5	Engrapadora	23 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las engrapadoras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
5	5	Caja de grapas	23 de agosto 2021	Conforme al Anexo	En caso de no entregar en	1 %	Será por el monto total de

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
				Técnico	su totalidad las cajas de grapas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		la garantía de cumplimiento
5	5	Caja con 20 Bolígrafos de gel tinta negra	23 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las cajas de bolígrafos, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
5	5	Notas Adhesivas	23 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las notas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
5	5	Marcador para	23 de	Conforme	En caso de no	1 %	Será por el

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
		pizarrón blanco	agosto 2021	al Anexo Técnico	entregar en su totalidad los marcadores, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		monto total de la garantía de cumplimiento
5	5	Caja de lápiz	23 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las cajas de lápiz, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
5	5	Marcatextos	23 de agosto 2021.	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los marcatextos, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					específicas.		
5	5	Extensiones 10m	23 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las extensiones, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
5	5	Cinta para ducto	23 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las cintas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
5	5	Cinta peligro	23 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las cintas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					especificas.		
5	5	USB de 32 gb	23 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las USB, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
3	3	Paquete de folders carta	23 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los paquetes de folders, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
5	5	Carpa	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las carpas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					específicas.		
5	5	Tablón	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los tablones, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
10	10	Flag banner	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
12	30	Prueba Standar Q COVID-19 Ag SD Biosensor	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las pruebas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					específicas.		
600	1500	Mascarillas N95 desechables.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las mascarillas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
12	30	Bata quirúrgica desechables	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las batas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
12	30	Bata quirúrgica desechables	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las batas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					específicas.		
3	6	Guantes de nitrilo	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los guantes, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
12	30	Protector facial (Caretas)	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los protectores, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	2	Caja con Bolsas para residuos convencionales color negro	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las bolsas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					específicas.		
6	15	Termómetro Infrarrojo	22 de agosto 2021 7l 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los termómetros, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Oxímetros de Pulso Portátil	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los oxímetros, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Esfingomanómetro aneroide portátil	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los esfingomanómetros, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					contar con las características específicas.		
2	5	Estetoscopio de capsula doble	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los estetoscopios, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	3	Mesa tipo tablón rectangular para 10 personas	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las mesas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	10	Silla fija apilable	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las sillas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					contar con las características específicas.		
8	20	Tapetes sanitizantes	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los tapetes, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	5 pza	Solución sanitizante	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las soluciones, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	4	Mochila para botiquín de primeros auxilios	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las mochilas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					características específicas.		
2	4	Torundas de algodón	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las torundas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	4	Gasa seca cortada	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las gasas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	4	Gasa seca cortada	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las gasas en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					específicas.		
1	2	Abatelenguas	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los abatelenguas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Caja de Guantes	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los guantes, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Caja de Jeringa 10ml con aguja	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las jeringas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					específicas.		
1	1	Caja de Jeringa 5ml con aguja	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las jeringas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Aguja hipodérmica.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las aguja, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Sutura sintética no absorbible 3-0	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las sutura, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
4	10	Tela adhesiva	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la tela adhesiva, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
8	20	Vendas	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las vendas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
8	20	Vendas	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las vendas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
8	20	Vendas de	22 de	Conforme	En caso de no	1 %	Será por el

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
		10cm	agosto 2021	al Anexo Técnico	entregar en su totalidad las vendas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		monto total de la garantía de cumplimiento
8	20	Vendas de 5cm	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las vendas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Agua oxigenada	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el agua oxigenada, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Alcohol	22 de	Conforme	En caso de no	1 %	Será por el

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
		desnaturalizado .	agosto 2021	al Anexo Técnico	entregar en su totalidad el alcohol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		monto total de la garantía de cumplimiento
2	3	Iodopovidona, espuma.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el Iodopovidona, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
3	7	Cinta Microporosa	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la cinta, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	3	Tijeras rectas	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo	En caso de no entregar en	1 %	Será por el monto total de

ANEXO 3
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
			al 28 de agosto 2021	Técnico	su totalidad las tijeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		la garantía de cumplimiento
2	3	Pinzas de Kelly	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las pinzas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	3	Pinzas de disección sin dientes;	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las pinzas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	3	Tijeras de botón	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad	1 %	Será por el monto total de la garantía de

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					las tijeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		cumplimiento
8	20	Alcohol Gel	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el alcohol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	10	Loratadina,tabletas de 10mg	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el loratadina, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	10	Clorfenamina compuesta, tabletas	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la clorfenamina,	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

AMIPRO
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
2	3	Clorfenamina compuesta, jarabe	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la clorfenamina, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
8	20	Paracetamol, tabletas 500 mg.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el paracetamol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Ketorolaco, solución inyectable 30 mg	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el ketorolaco, en el tiempo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
2	5	Metamizol, solución inyectable 500 mg.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el metamizol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Metamizol, tabletas 500 mg.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el metamizol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	2	Lidocaína simple, solución inyectable al 2%.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la lidocaína, en el tiempo establecido	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
2	5	Aluminio y magnesio, suspensión oral, 185 mg	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el aluminio, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Aluminio y magnesio. Tabletas masticables.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el aluminio, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	2	Omeprazol capsulas 20mg	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el omeplazol, en el tiempo establecido en el anexo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					técnico y/o no contar con las características específicas.		
1	2	Ranitidina gragea 150 mg	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la ranitidina, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	2	Difenhidramina. jarabe	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la difenhidramina, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Butilhioscina. grageas	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la butihioscina, en el tiempo establecido en el anexo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					técnico y/o no contar con las características específicas.		
2	5	Metoclopramida tableta	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la metoclopramida, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Loperamida comprimido, tableta o gragea	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la loperamida, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Ambroxol. Solución oral.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad ambroxol, en el tiempo establecido en el anexo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					técnico y/o no contar con las características específicas.		
2	5	Salbutamol, spray	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la salbutamol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Difenidol, solución inyectable 40 mg.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la difebidol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Dimenhidrinato, solución inyectable 50 mg.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la dimenhidrinato, en el tiempo establecido en el anexo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					técnico y/o no contar con las características específicas.		
2	5	Agua bidestilada, solución inyectable 5ML	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el agua, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Cloruro de sodio, solución al 0.9%.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el cloruro, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Solución de Hartmann, Solución inyectable cada 100 ml	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la solución hartmann, en el tiempo establecido en el anexo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					técnico y/o no contar con las características específicas.		
2	5	Glucosa, solución al 5%, 10% y 50%	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la glucosa, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Vaselina	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la vaselina, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Gel de aloe vera	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el gel de aloe vera, en el tiempo establecido en el anexo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					técnico y/o no contar con las características específicas.		
1	1	Loción de calamina	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la loción de calamina, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Crema de hidrocortisona	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la crema de hidrocortisona, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Spray frío Cryos con Arnica (400 cc.).	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el spay, en el tiempo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
6	15	Bolsas de frío instantáneo.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las bolsas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	10	Jabón líquido	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el jabón, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
6	15	Alcohol Gel	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el alcohol, en el tiempo establecido	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
6	15	Dispensador de gel antibacterial	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el dispensador, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Caja de Toalla para mano interdoblada (SANITAS)	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las toallas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
8	20	Papel sanitario	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el papel sanitario, en el tiempo establecido	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
12	30	Vinil de Señalización de seguridad	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el vinil de señalización, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Cinta peligro	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la cinta, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	3	Laptops	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las laptops, en el tiempo establecido	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
1	2	Banners	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los banners, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Líder general de proyecto	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el líder general, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Coordinador general logístico.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el coordinador, en el tiempo establecido en el anexo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					técnico y/o no contar con las características específicas.		
1	1	Coordinador de montaje y desmontaje.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el coordinador, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Coordinador de Básquetbol.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el coordinador, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
8	8	Personal de staff, a disposición del Comité Organizador.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el personal de staff, en el tiempo establecido en el anexo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					técnico y/o no contar con las características específicas.		

*Deducción sobre precio unitario cuando incumpla la entrega de manera parcial o deficiente, hasta que se cumpla con la totalidad del servicio.

Partida 2: Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Ajedrez"

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
1	1	Un paquete de renders de los artículos a brandear)	A más tardar 2 (dos) días hábiles posteriores a la recepción del diseño e imágenes	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el paquete de renders, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
80	200	Poste uni-fila	29 de agosto 2021 al 1 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los portes uni-fila, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Back	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el back, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	4	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Sistema de sonido	29 de agosto	Conforme al	En caso de no	1 %	Será por el monto

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
			2021 al 04 de septiembre 2021	Anexo Técnico	entregar en su totalidad el sistema de sonido, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		total de la garantía de cumplimiento
1	1	Tótem señalizador	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el tótem señalizador, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Back Protocolos de Seguridad	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los back protocolos de seguridad, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					específicas.		
108	270	Listones	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los listones, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
108	270	Acreditaciones	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las acreditaciones, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	2	Lector de código de barras	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el lector, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
8	20	Radios de comunicación	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los radios, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	2	Laptop	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las laptops, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
108	270	Cilindro	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los cilindros, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
16	40	Vinil de	29 de agosto	Conforme al	En caso de no	1 %	Será por el monto

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
		Señalización de seguridad	2021 al 04 de septiembre 2021	Anexo Técnico	entregar en su totalidad los vinil, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		total de la garantía de cumplimiento
3	6	Mamparas	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las mamparas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Atril para conferencia	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los atril, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
12	12	Sillas blancas	29 de agosto 2021 al 04 de	Conforme al Anexo	En caso de no entregar en su	1 %	Será por el monto total de la

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
			septiembre 2021	Técnico	totalidad las sillas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		garantía de cumplimiento
1	1	Lona	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la lona, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	10	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
3	5	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los	1 %	Será por el monto total de la garantía de

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
			2021		flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		cumplimiento
3	5	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	4	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	10	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
1	1	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
1	1	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el flag banner, en el tiempo establecido en	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
15	36	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Maestro de ceremonia	31 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el maestro de ceemonias, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Memoria fotográfica	30 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la memoria fotografía, en el tiempo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
1	1	Video memoria	30 de agosto 2021 Al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el video, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
16	40	Vinil de Señalización de seguridad	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los vinil, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	4	Pantallas	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las pantallas, en el tiempo establecido en	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
2	4	Flag Banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	4	Flag Banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	2	Flag Banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					y/o no contar con las características específicas.		
1	1	Banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	8	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
16	40	Vinil de Señalización de seguridad	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los vinil, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS DIVISIÓN DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					con las características específicas.		
24	58	Mesas	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las mesas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
92	230	Sillas	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las sillas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	2	Persona especializada en monitorear el lector de código de barras para la operación del evento	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las personas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					características específicas.		
4	8	Ventilador Industrial	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los vestidores, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Pódium	03 de septiembre 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los pódium, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	2	Flag banner	03 de septiembre 2021 al 04 de septiembre 2021.	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS DIVISIÓN DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					específicas.		
1	1	Maestro de ceremonia	04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el maestro de ceremonias, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar las con características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
20	20	Tablero electrónico de Ajedrez	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el equipo, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
8	20	Reloj digital de Ajedrez	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el equipo, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					específicas.		
8	20	Mesas	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las mesas en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
20	52	Manteles	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los manteles, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
8	20	Vallas de seguridad de popotillo	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las vallas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
1	1	Árbitro Jefe	30 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el árbitro, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
6	6	Árbitro Principal	30 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los árbitros, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
9	9	Árbitro Auxiliar	30 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los árbitros, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
6	6	Fiscales	30 de agosto	Conforme al	En caso de no	1 %	Será por el monto

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
			2021 al 04 de septiembre 2021	Anexo Técnico	entregar en su totalidad los fiscales, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		total de la garantía de cumplimiento
1	1	Difusor de internet	30 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el difusor, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Técnico Chess Base	30 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el técnico, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Programador de pareos	30 de agosto 2021 al 04 de	Conforme al Anexo	En caso de no entregar en su	1 %	Será por el monto total de la

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
			septiembre 2021	Técnico	totalidad el programador, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		garantía de cumplimiento
6	15	Playeras	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
6	15	Playeras	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
6	15	Playeras	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las	1 %	Será por el monto total de la garantía de

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		cumplimiento
50	125	Playeras	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
50	125	Playeras	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
50	125	Playeras	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
50	125	Playeras	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Caballetes	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los caballetes, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Rotafolio	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los rotafolios, en el tiempo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
12	30	Paquete de hojas	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad paquetes de hojas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Engrapadora	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las engrapadoras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Caja de grapas	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las cajas de grapas, en el tiempo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
2	5	Caja con 20 Bolígrafos de gel tinta negra	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad de bolígrafos, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Notas Adhesivas	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad de notas adhesivas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Marcador para pizarrón blanco	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad de marcadores, en el tiempo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
2	5	Caja de lápices	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los lápices, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Marcatextos	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los marcatextos, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Extensiones 10m	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las extensiones, en el tiempo establecido en	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
2	5	Cinta para ducto	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las cintas en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Cinta peligro	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las cintas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	USB de 32 gb	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las USB, en el tiempo establecido en el anexo técnico	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					y/o no contar con las características específicas.		
2	5	Paquete de folders carta	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los folders, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
400	1000	Papeletas con autopasante	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las papeleras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Guillotina	29 de agosto 2021 al 4 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las guillotinas establecido en el anexo técnico y/o no contar con las	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					características específicas.		
1	1	Tapete para corte de guillotina	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los tapetes, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Perforadoras	29 de agosto 2021 al 4 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las perforadoras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Cajas de clips	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las cajas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					específicas.		
2	5	Cuter	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los cuter, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
6	15	Maskintape	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los maskintape, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	10	Marcadores rojos	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los marcadores, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
4	10	Marcadores negros	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los marcadores, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
40	100	Sobres tamaño carta	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los sobres, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
48	120	Personificadores	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los personificadores, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	2	Tablón	29 de agosto	Conforme al	En caso de no	1 %	Será por el monto

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
			2021 al 04 de septiembre	Anexo Técnico	entregar en su totalidad los tablones, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		total de la garantía de cumplimiento
1	2	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
5 cajas	11 cajas	Prueba Standar Q COVID-19 Ag SD Biosensor	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las pruebas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
216 pza	540 pza	Mascarillas N95 desechables.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo	En caso de no entregar en su	1 %	Será por el monto total de la

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
				Técnico	totalidad las mascarillas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		garantía de cumplimiento
8 pza	20 pza	Bata quirúrgica desechables	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las batas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
8 pza	20 pza	Bata quirúrgica desechables	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las batas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 cajas	3 cajas	Guantes de nitrilo	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los	1 %	Será por el monto total de la garantía de

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					guantes, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		cumplimiento
6 pza	15 pza	Protector facial (Caretas)	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los protectores, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 caja	1 caja	Bolsa para residuos convencionales color negro	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las bolsas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	3 pza	Mesa tipo tablón rectangular para 10 personas	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las mesas, en el	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
4 pza	10 pza	Silla fija apilable	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las sillas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 galones	3 galones	Solución sanitizante	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las soluciones, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 bolsas	2 bolsas	Torundas de algodón	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las torundas, en el tiempo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
16 pza	40 pza	Gasa seca cortada	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las gasas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
16 pza	40 pza	Gasa seca cortada	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las gasas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 caja	2 caja	Abatelenguas	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las abatelenguas, en el tiempo establecido en	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
1 caja	2 caja	Guantes	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los guantes, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 caja	1 caja	Jeringa 10ml con aguja	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad jeringas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 caja	1 caja	Jeringa 5ml con aguja	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las jeringas, en el tiempo establecido en el anexo técnico	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					y/o no contar con las características específicas.		
1 caja	1 caja	Aguja hipodérmica.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la aguja, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 caja	1 caja	Sutura sintética no absorbible 3-0	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la sutura, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	3 pza	Tela adhesiva	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la tela, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					características específicas.		
10 pza	24 pza	Venda 10cm	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las vendas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
10 pz	24 pz	Venda 5cm	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las vendas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	3 pza	Agua oxigenada	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el agua, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					específicas.		
1 galón	1 galón	Alcohol desnaturalizado.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el alcohol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 galón	2 galón	Iodopovidona, espuma.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la Iodopovidona, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 caja	2 cajas	Cinta Microporosa	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la cinta, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
1 pza	2 pza	Tijeras rectas	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las tijeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 pza	2 pza	Pinzas de Kelly	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad de las pinzas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 pza	2 pza	Pinzas de disección sin dientes;	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las pinzas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 pza	2 pza	Tijeras de botón	29 de agosto	Conforme al	En caso de no	1 %	Será por el monto

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
			2021	Anexo Técnico	entregar en su totalidad las tijeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		total de la garantía de cumplimiento
4 litros	10 litros	Alcohol Gel	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el alcohol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
24 tabletas	60 tabletas	Loratadina,tabletas de 10mg	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad loratadina, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
24 tabletas	60 tabletas	Clorfenamina compuesta,	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo	En caso de no entregar en su	1 %	Será por el monto total de la

ANEXOS DIVISIÓN DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
		tabletas		Técnico	totalidad clorfenamina, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		garantía de cumplimiento
2 pza	5 pza	Clorfenamina compuesta, jarabe	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad de clorfenamina, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
24 tabletas	60 tabletas	Paracetamol, tabletas 500 mg.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el paracetamol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 ampolletas	3 ampolletas	Ketorolaco, solución inyectable 30 mg	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el	1 %	Será por el monto total de la garantía de

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					ketorolaco, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		cumplimiento
2 ampolletas	3 ampolletas	Metamizol, solución inyectable 500 mg.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el metamizol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	5 pza	Metamizol, tabletas 500 mg.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el metamizol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 frascos	1 frascos	Lidocaína simple, solución inyectable al 2%.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la lidocaína, en el	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
2 pza	3 pza	Aluminio y magnesio, suspensión oral, 185 mg	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el aluminio, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	3 pza	Aluminio y magnesio. Tabletas masticables.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el aluminio, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
12 capsulas	30 capsulas	Omeprazol capsulas 20mg	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el omeplazol, en el tiempo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
24 tabletas	60 tabletas	Ranitidina gragea 150 mg	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la ranitidina, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	3 pza	Difenhidramina. jarabe	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la difenhidramina, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	3 pza	Butilhioscina. grageas	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la butilhioscina, en el tiempo establecido en	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
24 tabletas	60 tabletas	Metoclopramida tableta	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la metroclopramida, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
24 tabletas	60 tabletas	Loperamida comprimido, tableta o gragea	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la loperamida, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	3 pza	Ambroxol. Solución oral.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el ambroxol, en el tiempo establecido en el anexo técnico	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					y/o no contar con las características específicas.		
2 pza	3 pza	Salbutamol, spray	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el salbutamol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 Ampolletas	3 Ampolletas	Difenidol, solución inyectable 40 mg.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el difenidol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 Ampolleta	3 Ampolleta	Dimenhidrinato, solución inyectable 50 mg.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el dimehidrinato, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					con las características específicas.		
2 Ampolleta	3 Ampolleta	Agua bidestilada, solución inyectable 5ML	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el agua, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	3 pza	Cloruro de sodio, solución al 0.9%.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el cloruro, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	3 pza	Solución de Hartmann, Solución inyectable cada 100 ml	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la solución, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					características específicas.		
2 pza	3 pza	Glucosa, solución al 10%	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la glucosa, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 pza	1 pza	Vaselina	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la vaselina, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 pza	1 pza	Gel de aloe vera	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el gel de aloe vera, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					específicas.		
1 pza	1 pza	Loción de calamina	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la loción de calamina, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 pza	1 pza	Crema de hidrocortisona	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la crema, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	3 pza	Spray frío Cryos con Arnica (400 cc.).	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el spray, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					específicas.		
3 pza	6 pza	Bolsas de frío instantáneo.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las bolsas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	3 pza	Laptops	29 de agosto 2021 al 4 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las laptops, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 galón	5 galones	Jabón líquido	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los galones, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
40 pza	100 pza	Botellas de gel	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las botellas de gel, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
10 pza	15 pza	Dispensador de gel antibacterial	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021.	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los dispensadores, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 caja	2 caja	Toalla para mano interdoblada (SANITAS)	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las toallas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4 cajas	8 cajas	Papel sanitario	29 de agosto	Conforme al	En caso de no	1 %	Será por el monto

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
			2021	Anexo Técnico	entregar en su totalidad el papel, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		total de la garantía de cumplimiento
3 pza	6 pza	Pistolas sanitizadoras	29 de agosto 2021 al 4 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las pistolas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4 pza	10 pza	Termómetro Infrarrojo	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los termómetros, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
3 pza	5 pza	Oxímetros de Pulso Portátil	29 de agosto 2021 al 04 de	Conforme al Anexo	En caso de no entregar en su	1 %	Será por el monto total de la

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
			septiembre 2021	Técnico	totalidad los oxímetros, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		garantía de cumplimiento
2 pza	4 pza	Esfingomanómetro aneroide portátil	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los esfingomanometro, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	4 pza	Estetoscopio de capsula doble	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los estetoscopios, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4 pza	10 pza	Tapetes sanitizantes	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo	En caso de no entregar en su	1 %	Será por el monto total de la

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
				Técnico	totalidad los tapetes, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		garantía de cumplimiento
2 pza	4 pza	Mochila para botiquín de primeros auxilios	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las mochilas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Líder general de proyecto.	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el líder, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	coordinador de montaje y desmontaje	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el	1 %	Será por el monto total de la garantía de

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					coordinador, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		cumplimiento

*Deducción sobre precio unitario cuando incumpla la entrega de manera parcial o deficiente, hasta que se cumpla con la totalidad del servicio.

9. MECANISMOS PARA RESPONDER POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS

No aplica.

10. GARANTÍAS

1. Garantía de cumplimiento del contrato.

El licitante adjudicado, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato adjudicado y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II, segundo párrafo y 49, fracción II de la LAASSP, 103 del RLAASSP y la política 5.5.5 de las POBALINES se compromete a:

a) Entregar una garantía por la cantidad equivalente al 10% (diez por ciento) del importe máximo del contrato antes del IVA, en pesos mexicanos e idioma español, mediante póliza de fianza a favor del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

b) Entregar al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato el original de la póliza de fianza a la División de Contratos, ubicada en Calle Durango número 291, 10º piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700 Ciudad de México, apegándose al formato

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

que para tal efecto se le entregará en la referida División.

c) La falta de presentación de la garantía de cumplimiento en el plazo concedido, dará como consecuencia el inicio del proceso de rescisión por incumplimiento de los requerimientos para formalizar el contrato.

d) Que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, de tal forma que no podrá establecer o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no deberá confundirse con los plazos para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato.

Aplicación de la Garantía de Cumplimiento

Se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato de forma divisible, cuando se presente alguno de los siguientes casos:

a) Cuando el Licitante adjudicado no preste los servicios motivo de esta licitación en los términos establecidos en el contrato.

b) Cuando el Licitante adjudicado no cumpla con alguna de las obligaciones estipuladas en el contrato.

c) Cuando "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" cause daño al patrimonio del IMSS por la falta de prestación del servicio.

d) Cuando se rescinda el contrato.

e) El IMSS podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, cuando el licitante adjudicado preste los servicios en forma diferente a lo solicitado en la presente convocatoria o incumpla cualquiera de las obligaciones en la misma.

11. FORMAS DE PAGO

11.1 Precio

Los precios ofertados serán fijos durante la vigencia del contrato, en pesos mexicanos.

11.2 Anticipos

No se otorgarán anticipos.

11.3 Pago

Para la presente contratación se realizará un pago único a "EL PROVEEDOR" una vez proporcionado los servicios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 de la Ley de

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como por lo establecido en el Anexo Técnico y los presentes Términos y Condiciones .

El pago se realizará en pesos mexicanos, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos", sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que "EL PROVEEDOR" presente en las áreas de trámite de erogaciones la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), con la documentación comprobatoria que acredite la prestación de los servicios a entera satisfacción del Instituto, y se indique en dicha documentación los servicios proporcionados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso.

"EL PROVEEDOR" deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

"EL PROVEEDOR", para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de "EL INSTITUTO", el "CFDI con complemento para la recepción de pagos", también denominado "recibo electrónico de pago", el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de "EL INSTITUTO".

Para la validación de dichos comprobantes "EL PROVEEDOR" deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de "EL INSTITUTO" el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos y en la fecha programada, a través del esquema electrónico interbancarios que el IMSS tiene en operación, para tal efecto el proveedor deberá proporcionar la documentación requerida por la Coordinación de Tesorería, para dar de alta en el Sistema del Instituto la cuenta bancaria, (no deberá ser referenciada ni concentradora), CLABE y banco.

El administrador del contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo "Cuentas Contables" del "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

En ningún caso se deberá autorizar el pago de los servicios, sí no se ha determinado, calculado y notificado a "EL PROVEEDOR" las penas convencionales o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

"EL PROVEEDOR" se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de "EL INSTITUTO" previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

En caso que el Administrador del Contrato, después de la revisión de los entregables del servicio determine que existe incumplimientos por parte de "EL PROVEEDOR", este último deberá entregar el CFDI a favor de "EL INSTITUTO" por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso.

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar el contrato y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

a. "EL PROVEEDOR", durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a "EL INSTITUTO", junto con el CFDI respectivo la constancia positiva y vigente emitida por el INFONAVIT, la "Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social", vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones, en los términos requeridos por "EL INSTITUTO" y la Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT vigente a la firma del contrato, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Los servicios cuya recepción no genere alta a través del SAI ni realice al PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos" vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción (en caso de aplicar).

Para que "EL PROVEEDOR" pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a "EL INSTITUTO" con un mínimo de 5 días naturales anteriores a la fecha de pago programada; el administrador del contrato o, en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de realizar el proceso, conforme al "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

De igual forma procederá en caso de que celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que "EL PROVEEDOR" reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL INSTITUTO".

En caso de que "EL PROVEEDOR" presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTO" dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a "EL PROVEEDOR" las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que "EL PROVEEDOR" presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

El administrador del contrato llevará a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso que se materialice alguno de los supuestos normativos previstos en los artículos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa solicitud por escrito a "EL PROVEEDOR", acompañada de los documentos siguientes:

• Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.

• El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.

• La solicitud la realizará al administrador del contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas, o ante la Jefatura de Servicios de Finanzas o de la UMAE correspondiente. (Eliminar lo marcado cuando el pago se efectúe a Nivel Central o ante los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada).

El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o por concepto de deducciones. En ambos casos, "EL INSTITUTO" realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

12. MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

SERVICIOS CONTRATADOS

Con fundamento en el artículo 84 último párrafo del RLAASSP y la política 4.24.4 inciso I de las POBALINES, el Administrador del Contrato será el responsable de llevar a cabo una comprobación con objeto de revisar que los entregables cumplan conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y los presentes Términos y Condiciones, considerando tiempo, lugar, cantidad, calidad, características en los términos requeridos y buenas condiciones, en el entendido de que hasta en tanto ello no se cumpla, los entregables no se tendrán por recibidos o aceptados.

Para lo anterior, los representantes de las áreas involucradas, levantarán Acta de Entrega-Recepción por partida, junto con el representante de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", mediante la cual se asiente, al menos, fecha, hora, lugar, condiciones de entrega, entregables, firmas autógrafas, el cumplimiento o incumplimiento de lo establecido en el Anexo Técnico y los presentes Términos y Condiciones por parte de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO". El Acta de Entrega-Recepción se levantará en dos originales por partida, entregando en ese momento un tanto al representante de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y la otra quedará en poder el Administrador del Contrato.

En caso de que los entregables no cumplan con lo especificado en el Anexo Técnico y en los presentes Términos y Condiciones, no serán recibidos por las áreas involucradas del IMSS. Al levantarse el Acta de Entrega-Recepción indicando el incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", cuyo representante deberá firmar en ese momento, le será entregado un tanto original de dicho documento y quedará a partir de ese instante notificado y procederá a reponer o sustituir los entregables y servicios sin menoscabo de las deductivas a las que se haga merecedor hasta el momento de su cumplimiento.

Los entregables y servicios que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en el Anexo Técnico.

Para efectos del pago, deberá anexarse copia del Acta Entrega-Recepción a entera satisfacción del IMSS.

13. ANTICIPOS

No aplica.

14. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN PROPUESTA

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 39, fracción II, inciso f) del RLAASSP y la política 4.13 inciso h) de las POBALINES se indica a los licitantes que la formalización de la contratación del servicio adjudicado en la presente licitación, será mediante contrato abierto, en términos del artículo 47 de la LAASSP y por partida, al licitante, cuya proposición resulte solvente y reúna la condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas requeridas por el IMSS, en términos

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

del artículo 36 Bis, fracción I de la LAASSP, y de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. **La adjudicación de cada partida será a una sola fuente de abastecimiento, es decir, a un solo licitante.**

Partida	Descripción	Evento
1	Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Básquetbol"	"Nacionales CONADE 2021, Disciplina Básquetbol"
2	Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Ajedrez"	"Nacionales CONADE 2021, Disciplina Ajedrez"

Para la firma del contrato, además de los documentos requeridos en las bases de la convocatoria, y de conformidad con las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, y la normatividad que regula en la materia, el licitante adjudicado deberá presentar a la División de Contratos al momento de suscribir el contrato cuyo monto exceda de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA lo siguiente:

a. Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT vigente a la firma del contrato, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

b. Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la firma del contrato emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR publicado en el DOF el 27 de febrero de 2015 y su modificación mediante de Acuerdo ACDO.SA1.HCT.260220/64P.DIR publicado en el DOF el 30 de marzo de 2020.

c. Constancia vigente de situación fiscal emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en los términos establecidos por las "Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones" publicadas en el DOF el 28 de junio del 2017.

15. DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Con fundamento el artículo 2, fracción III del RLAASSP, la política 4.24.6, de las POBALINES, el Área Técnica y el Administrador del Contrato será el Titular de la División de Cultura Física y Deporte.

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

16. PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual tales como patentes, marcas, modelos o dibujos industriales y/o derechos de autor adquiridos por separado y con anterioridad o por licencias y permisos con terceros con anterioridad a la firma del contrato que, en su caso, se derive y que tengan relación con el cumplimiento de obligaciones del contrato deberán mantenerse vigentes.

De igual manera la propiedad intelectual derivada de obligaciones motivo de este contrato, estará sujeta a las disposiciones legales aplicables.

Ciudad de México, a 22 de julio de 2021

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Manuel Villalongín No. 117, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C P 06500, CDMX. Tel. (55) 5629 0200, ext. 13403

SIN TEXTO

IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número P1M0199

ANEXO 2 (DOS)

"PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA Y ACTA DE FALLO"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **96** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

PROPUESTA ECONÓMICA

Tlalnepantla de Baz, Estado de México a, 13 de agosto de 2021.

INSTITUTO NACIONAL DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA
P R E S E N T E

MARI CARMEN ROMERO ORTEGA, en mi carácter de representante común, de las empresas ALTERNATIVA CREATIVA 360, S.A. DE C.V. y DE FORMA DIFERENTE MÉXICO, S.A. DE C.V., presento mi Propuesta Económica para la LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-050GYR019-E142-2021 referente a la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DEL EVENTO DEPORTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LA INAUGURACIÓN, DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CLAUSURA PARA LOS NACIONALES CONADE 2021".

NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO: ALTERNATIVA CREATIVA 360, S.A. DE C.V. Y DE FORMA DIFERENTE MÉXICO, S.A. DE C.V.
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL LA-050GYR019-E142-2021.

PARTIDA 1. "Servicio integral de evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021 Disciplina Basquetbol"

Concepto	Cantidad		Precio Unitario	Importe Mínimo	Importe Máximo
	Mínima	Máxima			
Un paquete de renders de los artículos a brandear)	1	1	$19,000.00	$19,000.00	$19,000.00
Megáfono	2	2	$2,850.00	$5,700.00	$5,700.00
Mesa plegable	4	4	$798.00	$3,192.00	$3,192.00
Manteles	4	4	$57.00	$228.00	$228.00
Tabla con clip	6	6	$57.00	$342.00	$342.00
Poste uni-fila	22	22	$1,197.00	$26,334.00	$26,334.00
Back	1	1	$7,410.00	$7,410.00	$7,410.00
Flag banner	2	2	$2,422.50	$4,845.00	$4,845.00
Flag banner	2	2	$2,422.50	$4,845.00	$4,845.00
Flag banner	2	2	$2,422.50	$4,845.00	$4,845.00
Sillas	8	8	$119.70	$957.60	$957.60
Sistema de sonido	1	1	$34,200.00	$34,200.00	$34,200.00
Tótem señalizador	3	3	$3,420.00	$10,260.00	$10,260.00
Back Croquis	1	1	$7,410.00	$7,410.00	$7,410.00
Back Protocolos de seguridad	2	2	$7,410.00	$14,820.00	$14,820.00
Listones	278	695	$28.50	$7,923.00	$19,807.50
Acreditaciones	278	695	$51.30	$14,261.40	$35,653.50
Lector de código de barras	1	2	$1,140.00	$1,140.00	$2,280.00
Radios de comunicación	20	20	$1,710.00	$34,200.00	$34,200.00
Laptop	3	3	$3,420.00	$10,260.00	$10,260.00

Concepto	Cantidad		Precio Unitario	Importe Mínimo	Importe Máximo
	Mínima	Máxima			
Cilindro	278	695	$114.00	$31,692.00	$79,230.00
Vinil de Señalización de seguridad	40	40	$228.00	$9,120.00	$9,120.00
Back	1	1	$17,100.00	$17,100.00	$17,100.00
Atril para conferencia	1	1	$2,280.00	$2,280.00	$2,280.00
Templete	1	1	$22,800.00	$22,800.00	$22,800.00
Carpa	1	1	$28,500.00	$28,500.00	$28,500.00
Sillones	4	10	$1,140.00	$4,560.00	$11,400.00
Sistema de audio	1	1	$79,800.00	$79,800.00	$79,800.00
Lona	2	2	$51,300.00	$102,600.00	$102,600.00
Flag banner	20	20	$2,422.50	$48,450.00	$48,450.00
Flag banner	20	20	$2,422.50	$48,450.00	$48,450.00
Flag banner	15	36	$2,422.50	$36,337.50	$87,210.00
Antorcha	1	1	$1,368.00	$1,368.00	$1,368.00
Pebetero	1	1	$9,120.00	$9,120.00	$9,120.00
Banderas de Entidades Federativas, IMSS, UNAM, IPN	15	36	$2,422.50	$36,337.50	$87,210.00
Maestro de ceremonia	1	1	$11,400.00	$11,400.00	$11,400.00
Animadores	2	2	$2,280.00	$4,560.00	$4,560.00
Iluminación	1	1	$34,200.00	$34,200.00	$34,200.00
Servicio de fuegos artificiales	1	1	$11,400.00	$11,400.00	$11,400.00
Planta de luz	1	1	$22,800.00	$22,800.00	$22,800.00
Encendedor con gas	1	1	$228.00	$228.00	$228.00
Servicio de Video DJ	1	1	$17,100.00	$17,100.00	$17,100.00
Pantalla	2	2	$28,500.00	$57,000.00	$57,000.00
Memoria fotográfica	1	1	$28,500.00	$28,500.00	$28,500.00
Video memoria	1	1	$45,600.00	$45,600.00	$45,600.00
Espectáculo	1	1	$74,100.00	$74,100.00	$74,100.00
Lluvia fría	1	1	$13,680.00	$13,680.00	$13,680.00
Personal para botarga	2	2	$5,700.00	$11,400.00	$11,400.00
Botarga	1	1	$22,800.00	$22,800.00	$22,800.00
Vinil de Señalización de seguridad	100	100	$228.00	$22,800.00	$22,800.00
Trofeos	4	4	$2,508.00	$10,032.00	$10,032.00
Trofeos	4	4	$2,508.00	$10,032.00	$10,032.00
Trofeos	4	4	$2,508.00	$10,032.00	$10,032.00
Atril para conferencia	1	1	$2,280.00	$2,280.00	$2,280.00
Pódium	1	1	$5,700.00	$5,700.00	$5,700.00

Concepto	Cantidad		Precio Unitario	Importe Mínimo	Importe Máximo
	Mínima	Máxima			
Flag banner	4	4	$2,422.50	$9,690.00	$9,690.00
Templete	1	1	$22,800.00	$22,800.00	$22,800.00
Pantalla	2	2	$28,500.00	$57,000.00	$57,000.00
Sistema de audio	1	1	$71,250.00	$71,250.00	$71,250.00
Sistema de iluminación	1	1	$34,200.00	$34,200.00	$34,200.00
Servicio de lluvia fría	1	1	$13,680.00	$13,680.00	$13,680.00
Back para foto	1	1	$3,990.00	$3,990.00	$3,990.00
Maestro de ceremonia	1	1	$11,400.00	$11,400.00	$11,400.00
Planta de luz	1	1	$22,800.00	$22,800.00	$22,800.00
Sistema de audio	1	1	$7,410.00	$7,410.00	$7,410.00
Flag Banner	4	4	$2,422.50	$9,690.00	$9,690.00
Banner	2	2	$2,422.50	$4,845.00	$4,845.00
Flag banner	8	8	$2,422.50	$19,380.00	$19,380.00
Vinil de Señalización de seguridad	18	44	$228.00	$4,104.00	$10,032.00
Personas encargadas de monitorear el lector solicitado en el registro.	2	2	$2,850.00	$5,700.00	$5,700.00
Cancha	2	2	$47,500.00	$95,000.00	$95,000.00
Redes para aro	20	20	$399.00	$7,980.00	$7,980.00
Marcadores electrónicos	5	5	$11,400.00	$57,000.00	$57,000.00
Cobertor para postes	10	10	$1,710.00	$17,100.00	$17,100.00
Balones	50	50	$1,710.00	$85,500.00	$85,500.00
Balones	50	50	$1,710.00	$85,500.00	$85,500.00
Calibrador digital	5	5	$285.00	$1,425.00	$1,425.00
Marcadores de 24 segundos	10	10	$3,420.00	$34,200.00	$34,200.00
Balonera	10	10	$684.00	$6,840.00	$6,840.00
Bombas	5	5	$171.00	$855.00	$855.00
Válvulas	20	20	$11.40	$228.00	$228.00
Casacas	60	60	$171.00	$10,260.00	$10,260.00
Mesa	10	10	$228.00	$2,280.00	$2,280.00
Sillas	150	150	$119.70	$17,955.00	$17,955.00
Reflector led	8	8	$5,700.00	$45,600.00	$45,600.00
Carpa para jugadores	10	10	$3,990.00	$39,900.00	$39,900.00
Carpa para árbitros	5	5	$3,990.00	$19,950.00	$19,950.00
Carpa para servicio médico	3	3	$3,990.00	$11,970.00	$11,970.00
Banner		5	$2,422.50	$0.00	$12,112.50
Flag banner	3	5	$2,422.50	$7,267.50	$12,112.50

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Concepto	Cantidad		Precio Unitario	Importe Mínimo	Importe Máximo
	Mínima	Máxima			
Carpa para actividades recreativas	4	8	$3,990.00	$15,960.00	$31,920.00
Flag banner	4	4	$2,422.50	$9,690.00	$9,690.00
Equipo de sonido	2	2	$22,800.00	$45,600.00	$45,600.00
Personal de audio	1	2	$1,140.00	$1,140.00	$2,280.00
Vinil de Señalización de seguridad	40	40	$228.00	$9,120.00	$9,120.00
Árbitros Nacionales	38	38	$6,840.00	$259,920.00	$259,920.00
Director Técnico	1	1	$47,880.00	$47,880.00	$47,880.00
Director de árbitros	1	1	$7,980.00	$7,980.00	$7,980.00
Auxiliar de director de árbitros	1	1	$7,980.00	$7,980.00	$7,980.00
Personal de apoyo	2	2	$6,384.00	$12,768.00	$12,768.00
Responsable de graficas	2	2	$7,980.00	$15,960.00	$15,960.00
Enlace técnico	1	1	$7,980.00	$7,980.00	$7,980.00
Playeras	30	30	$285.00	$8,550.00	$8,550.00
Playeras	30	30	$285.00	$8,550.00	$8,550.00
Playeras	30	30	$285.00	$8,550.00	$8,550.00
Playeras	115	115	$285.00	$32,775.00	$32,775.00
Playeras	116	116	$285.00	$33,060.00	$33,060.00
Playeras	115	115	$285.00	$32,775.00	$32,775.00
Playeras	116	116	$285.00	$33,060.00	$33,060.00
Playeras	7	7	$285.00	$1,995.00	$1,995.00
Playeras	7	17	$285.00	$1,995.00	$4,845.00
Playeras	6	13	$285.00	$1,710.00	$3,705.00
Playeras	2	4	$285.00	$570.00	$1,140.00
Multifuncional	1	1	$13,680.00	$13,680.00	$13,680.00
Laptop	2	2	$11,400.00	$22,800.00	$22,800.00
Caballetes	5	5	$1,710.00	$8,550.00	$8,550.00
Rotafolio	10	10	$1,710.00	$17,100.00	$17,100.00
Paquete de hojas	10	10	$114.00	$1,140.00	$1,140.00
Engrapadora	5	5	$228.00	$1,140.00	$1,140.00
Caja de grapas	5	5	$68.40	$342.00	$342.00
Caja con 20 Bolígrafos de gel tinta negra	5	5	$114.00	$570.00	$570.00
Notas Adhesivas	5	5	$171.00	$855.00	$855.00
Marcador para pizarrón blanco	5	5	$182.40	$912.00	$912.00
Caja de lápiz	5	5	$114.00	$570.00	$570.00
Marcatextos	5	5	$34.20	$171.00	$171.00

Concepto	Cantidad		Precio Unitario	Importe Mínimo	Importe Máximo
	Mínima	Máxima			
Extensiones 10m	5	5	$342.00	$1,710.00	$1,710.00
Cinta para ducto	5	5	$456.00	$2,280.00	$2,280.00
Cinta peligro	5	5	$798.00	$3,990.00	$3,990.00
USB de 32 gb	5	5	$342.00	$1,710.00	$1,710.00
Paquete de folders carta	3	3	$228.00	$684.00	$684.00
Carpa	5	5	$3,990.00	$19,950.00	$19,950.00
Tablón	5	5	$798.00	$3,990.00	$3,990.00
Flag banner	10	10	$2,422.50	$24,225.00	$24,225.00
Prueba Standar Q COVID-19 Ag SD Biosensor	12	30	$11,400.00	$136,800.00	$342,000.00
Mascarillas N95 desechables.	600	1500	$10.26	$6,156.00	$15,390.00
Bata quirúrgica desechables	12	30	$39.90	$478.80	$1,197.00
Bata quirúrgica desechables	12	30	$51.30	$615.60	$1,539.00
Guantes de nitrilo	3	6	$342.00	$1,026.00	$2,052.00
Protector facial (Caretas)	12	30	$51.30	$615.60	$1,539.00
Caja con Bolsas para residuos convencionales color negro	1	2	$2,280.00	$2,280.00	$4,560.00
Termómetro Infrarrojo	6	15	$741.00	$4,446.00	$11,115.00
Oxímetros de Pulso Portátil	2	5	$798.00	$1,596.00	$3,990.00
Esfingomanómetro aneroide portátil	2	5	$2,280.00	$4,560.00	$11,400.00
Estetoscopio de capsula doble	2	5	$570.00	$1,140.00	$2,850.00
Mesa tipo tablón rectangular para 10 personas	2	3	$228.00	$456.00	$684.00
Silla fija apilable	4	10	$119.70	$478.80	$1,197.00
Tapetes sanitizantes	8	20	$513.00	$4,104.00	$10,260.00
Solución sanitizante	2	5	$228.00	$456.00	$1,140.00
Mochila para botiquín de primeros auxilios	2	4	$1,368.00	$2,736.00	$5,472.00
Torundas de algodón	2	4	$114.00	$228.00	$456.00
Gasa seca cortada	2	4	$114.00	$228.00	$456.00
Gasa seca cortada	2	4	$114.00	$228.00	$456.00
Abatelenguas	1	2	$171.00	$171.00	$342.00
Caja de Guantes	1	1	$342.00	$342.00	$342.00
Caja de Jeringa 10ml con aguja	1	1	$285.00	$285.00	$285.00
Caja de Jeringa 5ml con aguja	1	1	$285.00	$285.00	$285.00
Aguja hipodérmica.	1	1	$228.00	$228.00	$228.00
Sutura sintética no absorbible 3-0	1	1	$421.80	$421.80	$421.80
Tela adhesiva	4	10	$28.50	$114.00	$285.00
Vendas	8	20	$28.50	$228.00	$570.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Concepto	Cantidad		Precio Unitario	Importe Mínimo	Importe Máximo
	Mínima	Máxima			
Vendas	8	20	$28.50	$228.00	$570.00
Vendas de 10cm	8	20	$28.50	$228.00	$570.00
Vendas de 5cm	8	20	$28.50	$228.00	$570.00
Agua oxigenada	2	5	$57.00	$114.00	$285.00
Alcohol desnaturalizado.	2	5	$114.00	$228.00	$570.00
Iodopovidona, espuma.	2	3	$285.00	$570.00	$855.00
Cinta Microporosa	3	7	$171.00	$513.00	$1,197.00
Tijeras rectas	2	3	$171.00	$342.00	$513.00
Pinzas de Kelly	2	3	$171.00	$342.00	$513.00
Pinzas de disección sin dientes;	2	3	$342.00	$684.00	$1,026.00
Tijeras de botón	2	3	$171.00	$342.00	$513.00
Alcohol Gel	8	20	$171.00	$1,368.00	$3,420.00
Loratadina,tabletas de 10mg	4	10	$57.00	$228.00	$570.00
Clorfenamina compuesta, tabletas	4	10	$34.20	$136.80	$342.00
Clorfenamina compuesta, jarabe	2	3	$34.20	$68.40	$102.60
Paracetamol, tabletas 500 mg.	8	20	$22.80	$182.40	$456.00
Ketorolaco, solución inyectable 30 mg	2	5	$57.00	$114.00	$285.00
Metamizol, solución inyectable 500 mg.	2	5	$34.20	$68.40	$171.00
Metamizol, tabletas 500 mg.	2	5	$57.00	$114.00	$285.00
Lidocaína simple, solución inyectable al 2%.	1	2	$171.00	$171.00	$342.00
Aluminio y magnesio, suspensión oral, 185 mg	2	5	$57.00	$114.00	$285.00
Aluminio y magnesio. Tabletas masticables.	2	5	$79.80	$159.60	$399.00
Omeprazol capsulas 20mg	1	2	$171.00	$171.00	$342.00
Ranitidina gragea 150 mg	1	2	$57.00	$57.00	$114.00
Difenhidramina. jarabe	1	2	$34.20	$34.20	$68.40
Butilhioscina. grageas	2	5	$57.00	$114.00	$285.00
Metoclopramida tableta	2	5	$34.20	$68.40	$171.00
Loperamida comprimido, tableta o gragea	2	5	$57.00	$114.00	$285.00
Ambroxol. Solución oral.	2	5	$57.00	$114.00	$285.00
Salbutamol, spray	2	5	$91.20	$182.40	$456.00
Difenidol, solución inyectable 40 mg.	2	5	$34.20	$68.40	$171.00
Dimenhidrinato, solución inyectable 50 mg.	2	5	$91.20	$182.40	$456.00
Agua bidestilada, solución inyectable 5ML	2	5	$912.00	$1,824.00	$4,560.00
Cloruro de sodio, solución al 0.9%.	2	5	$57.00	$114.00	$285.00
Solución de Hartmann, Solución inyectable cada 100 ml	2	5	$57.00	$114.00	$285.00

Concepto	Cantidad		Precio Unitario	Importe Mínimo	Importe Máximo
	Mínima	Máxima			
Glucosa, solución al 5%, 10% y 50%	2	5	$79.80	$159.60	$399.00
Vaselina	1	1	$68.40	$68.40	$68.40
Gel de aloe vera	1	1	$114.00	$114.00	$114.00
Loción de calamina	1	1	$171.00	$171.00	$171.00
Crema de hidrocortisona	1	1	$114.00	$114.00	$114.00
Spray frío Cryos con Arnica (400 cc.).	1	1	$228.00	$228.00	$228.00
Bolsas de frío instantáneo.	6	15	$136.80	$820.80	$2,052.00
Jabón líquido	4	10	$114.00	$456.00	$1,140.00
Alcohol Gel	6	15	$171.00	$1,026.00	$2,565.00
Dispensador de gel antibacterial	6	15	$912.00	$5,472.00	$13,680.00
Caja de Toalla para mano interdoblada (SANITAS)	2	5	$399.00	$798.00	$1,995.00
Papel sanitario	8	20	$399.00	$3,192.00	$7,980.00
Vinil de Señalización de seguridad	12	30	$228.00	$2,736.00	$6,840.00
Cinta peligro	2	5	$798.00	$1,596.00	$3,990.00
Laptops	2	3	$1,710.00	$3,420.00	$5,130.00
Banners	1	2	$2,422.50	$2,422.50	$4,845.00
Líder general de proyecto	1	1	$33,250.00	$33,250.00	$33,250.00
Coordinador general logístico.	1	1	$33,250.00	$33,250.00	$33,250.00
Coordinador de montaje y desmontaje.	1	1	$33,250.00	$33,250.00	$33,250.00
Coordinador de Básquetbol.	1	1	$33,250.00	$33,250.00	$33,250.00
Personal de staff, a disposición del Comité Organizador.	8	8	$23,750.00	$190,000.00	$190,000.00
			Subtotal Partida 1	$3,209,217.80	$3,735,384.80
			IVA Partida 1	$513,474.85	$597,661.57
			Total Partida 1	$3,722,692.65	$4,333,046.37

Importe total de la Propuesta Económica partida 1 con número y letra:
$4,333,046.37 (Cuatro millones trescientos treinta y tres mil cuarenta y seis pesos 37/100 M.N.)

Esta propuesta considera sus entregables, lugar y tiempo de entrega de los mismos.

ATENTAMENTE

MA. DEL CARMEN ROMERO ORTEGA
REPRESENTANTE COMÚN
ALTERNATIVA CREATIVA 360, S.A. DE C.V.
DE FORMA DIFERENTE MÉXICO, S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

4.2.1
PROPUESTA TÉCNICA

Tlalnepantla de Baz, Estado de México a, 13 de agosto de 2021

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA
P R E S E N T E

La que suscribe Mari Carmen Romero Ortega, representante común de Alternativa Creativa, S.A. de C.V. y De Forma Diferente México, S.A. de C.V., a fin de participar en el procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional No. LA-050GYR019-E142-2021 correspondiente a la "Contratación del servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los nacionales CONADE 2021" presento la propuesta técnica.

ANEXO TÉCNICO

Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para "Nacionales CONADE 2021"

A. Descripción amplia y detallada de los servicios.

De conformidad con el artículo 208, fracción I, artículo 209, artículo 210 fracciones I y IV de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las prestaciones sociales institucionales tienen como finalidad fomentar la salud, prevenir enfermedades y accidentes y contribuir a la elevación general de los niveles de vida de la población y para ello, éstas serán proporcionadas mediante:

- Impulso y desarrollo de actividades culturales y deportivas, recreativas y de cultura física y en general, de todas aquellas tendientes a lograr una mejor ocupación del tiempo libre

Que en la Primera Sesión ordinaria del pleno del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE), volvió a considerar al IMSS como una Entidad Deportiva y autorizó el reingreso del mismo al Sistema Nacional de Competencias, mediante acuerdo 03.1SO.CD.2019.

El H. Consejo Técnico del IMSS, mediante acuerdo ACDO.AS2.HCT.250619/200.P.DPES publicado en el D.O.F el 11/11/2019, tomó nota que el Instituto Mexicano del Seguro Social como

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Órgano de Cultura Física y Deporte se reincorpora al Sistema Nacional de Competencia, conforme al reconocimiento realizado por el Pleno del SINADE y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE); asimismo se publicó el Estatuto de dicho Órgano de Cultura Física y Deporte.

Por otra parte, el IMSS y la CONADE suscribieron un Convenio Marco de Coordinación y Colaboración, con fecha 10 de diciembre de 2019, cuyo objeto es conjuntar esfuerzos para la promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como ejecutar y dar seguimiento a las previsiones en materia deportiva y generar, en el ámbito del SINADE, las acciones, financiamientos, proyectos y programas necesarios, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales con los que cada uno cuenta para el desarrollo de la cultura física y el deporte.

Así mismo, al amparo de este instrumento jurídico marco citado, previamente se celebró el Convenio de Apoyo Financiero para el evento denominado "Nacionales CONADE 2021" cuya finalidad es establecer los términos conforme a los cuales, en el marco del Programa de Cultura Física y Deporte, la CONADE otorga al IMSS la Subsede del evento citado, con el fin de que organice este evento deportivo nacional.

Finalmente, mediante Oficio No. SCF/089/2021 de fecha 08 de abril de 2021, la CONADE designó de manera oficial al IMSS, como Entidad Sede de los Nacionales CONADE 2021 en las disciplinas deportivas:

1. Básquetbol.

2. Ajedrez.

En este sentido el IMSS a través de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, la Coordinación de Bienestar Social y específicamente la División de Cultura Física y Deporte, busca llevar a cabo la contratación del servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura "Nacionales CONADE 2021, de conformidad con las siguientes características:

Partida	Descripción
1	Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Básquetbol"
2	Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Ajedrez"

PARTIDA 1: Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Básquetbol"

A.1 "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" como parte del servicio deberá brandear el evento con diseños de imagen proporcionados por el Administrador del Contrato, bajo el siguiente esquema:

i. Servicio de brandeado del evento: "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá brandear todos los artículos de las siguientes categorías: playeras, lonas, casacas, trofeos y diplomas de acuerdo con el diseño e imágenes validados por el IMSS, que serán proporcionados por el Administrador del Contrato, a más tardar 1 (uno) día hábil después de la notificación del fallo, a efecto de que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" realice la aplicación del diseño e imagen en los artículos de las categorías señaladas previamente.

ii. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", una vez que cuente con los diseños aprobados por el Administrador del Contrato descritos en el párrafo previo, deberá iniciar con el proceso de aplicación de diseño e imagen, de acuerdo con las características propias de cada artículo, a fin de entregar un paquete de renders de los artículos a brandear al Administrador del Contrato a más tardar 2 (dos) días hábiles posteriores a la recepción del diseño e imágenes. Una vez recibidos los renders de los artículos de las categorías a brandear, el Administrador del Contrato comunicará su aprobación 1 (uno) día hábil posterior dirigido al "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", a fin de que este último inicie la producción de los artículos.

Número mínimo de paquete de renders	Número máximo de paquete de renders
1	1

El servicio requerido para el evento deportivo consta de la organización del evento en las siguientes etapas:

A.1.1 Registro e Inauguración
A.1.2 Premiación y clausura
A.1.3 Comedor
A.1.4 Materiales de la disciplina Básquetbol
A.1.5 Jueces / árbitros y personal técnico
A.1.6 Uniformes STAFF
A.1.7 Material de apoyo (papelería y espacios)
A.1.8 Hidratación
A.1.9 Servicio Médico
A.1.10 Recurso Humano

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Lugar del Servicio

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá brindar todo el servicio de la partida 1 (uno) en el Centro Vacacional IMSS "Oaxtepec" ubicado en Autopista México-Cuautla Km. 27 + 200, Col. Centro, C.P. 62738 Oaxtepec, Morelos.

A.1.1 Registro e Inauguración

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá brindar sus servicios para materializar en el Centro Vacacional IMSS Oaxtepec, el registro y recepción el día 22 de agosto de 2021, bajo supervisión y coordinación de la División de Cultura Física y Deporte, en su carácter de Administrador del Contrato, para los bienes que no se destruyen o se desgastan con su primer uso, solo se requerirá su servicio (será devuelto a "EL PRESTADOR DE SERVICIO"), y para los bienes que se extinguen o se deterioran a tal grado que resultan inutilizables desde su primer uso, se requerirá su suministro (no será devuelto a "EL PRESTADOR DE SERVICIO"), de acuerdo con lo siguiente:

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
2	2	Megáfono	Megáfono con micrófono de 250 watts de potencia, con alcance hasta 500 metros, control de volumen para sirena y micrófono, batería recargable, grabar audio, cuenta con USB, ranura para SD, y auxiliar, batería de litio de larga duración, cuenta con correa de hombro ajustable.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
4	4	Mesa plegable	Mesa plegable de plástico de 2.10 metros de largo, grosor de 4 centímetros y 74 centímetros de alto, base de acero y mesa de plástico color blanco con dos mamparas de protección de acrílico por mostrador con medidas de 60 x 50 centímetros.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 24 de agosto 2021 22:00 hrs.	Servicio
4	4	Manteles	Mantel para cubrir mesa de registro con logo del IMSS de 3 metros de largo, color azul.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 24 de agosto 2021 22:00 hrs.	Servicio
6	6	Tabla con clip	Tabla portapapeles de acrílico tamaño A5, clip perfil bajo color blanco o transparente, tamaño carta.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
22	22	Poste uni-fila	Poste con cinturón retráctil (cinta de 2 metros de largo 10 centímetros de ancho)	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs	Servicio

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
1	1	Back	Back portátil con araña de 6 metros de largo x 3 metros de alto, impresión de lona front mate, sellado perimetral, logo del evento, leyenda de "Bienvenidos Nacionales CONADE 2021", disciplina de básquetbol y logo del IMSS.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
2	2	Flag banner	Flag banner con estructura de 4 metros de alto, y tela de 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (bandera) con soporte metálico, con leyenda "Registro de participantes" con logo del evento y logo del IMSS.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
2	2	Flag banner	Flag banner con estructura de 4 metros de alto, y tela de 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (bandera) con soporte metálico, con leyenda "Centro de mando" con logo del evento y logo del IMSS.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
2	2	Flag banner	Flag banner con estructura de 4 metros de alto, y tela de 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (bandera) con soporte metálico, con leyenda "Coordinación Técnica de Básquetbol" con logo del evento y logo del IMSS.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
8	8	Sillas	Sillas plegables acolchada de uso rudo, de acero reforzado, color negro con asiento acolchado	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 24 de agosto 2021 22:00 hrs.	Servicio
1	1	Sistema de sonido	Sistema de sonido, auto amplificado, conexión bluetooth, con potencia 2x1000 watts con micrófono, tripee y cableado necesario para la instalación.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 24 de agosto 2021 22:00 hrs.	Servicio
3	3	Tótem señalizador	Tótem señalizador de 3 metros de alto, metálico con señalizaciones de las siguientes zonas: Hospedaje, alimentación, canchas, hoteles, centro de mando, coordinación técnica de básquetbol, registro y actividades recreativas y servicio médico, con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
1	1	Back Croquis	Back portátil con araña, medidas de 6 metros de largo por 3 metros de ancho con lona impresa de croquis de las instalaciones del centro vacacional Oaxtepec, con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
2	2	Back Protocolos de seguridad	Back portátil con araña, medidas de 6 metros de largo por 3 metros de ancho con lona impresa de los protocolos de seguridad, con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
278	695	Listones	Listón porta gafete con el logo IMSS, CONADE y nombre del evento de 2 centímetros de ancho x 90centimetros de largo.	22 de agosto 2021 12:00 hrs	Suministro
278	695	Acreditaciones	Credencial de material PVC con impresión termo-digital, medidas de 8.5 centímetros de alto por 5.5 centímetros de largo, deberá contar con código de barras el cual deberá contar con los datos del participate con opción a 1 reposición por participante.	22 de agosto 2021 12:00 hrs	Suministro
1	2	Lector de código de barras	Escáner de código de barras inalámbrico y con cable 1D, 2D QR digital impreso, compacto con apuntamiento rápido y alerta de vibración.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
20	20	Radios de comunicación	Radios de comunicación de dos vías, alcance de 10 km, 22 canales y conexión para manos libres, servirán para la comunicación del Staff así como del personal médico.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
3	3	Laptop	Computadora portátil Laptop de 15.6 pulgadas Intel core i5 o superior, 1.6Ghz, 8GB Ram 1 TB espacio, Windows 10 con cables para su uso e instalación.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
278	695	Cilindro	Cilindro con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	22 de agosto 2021 12:00 hrs.	Suministro
40	40	Vinil de Señalizació	Vinil en forma de flecha para sana distancia, uso rudo, para pisos de	22 de agosto 2021 12:00 hrs al	Servicio

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
		n de seguridad	interior y exterior, con capa de polipropileno antiderrapante.	28 de agosto 2021 23:00 hrs.	
1	1	Back	Back portátil con araña para presídium, 10 metros de largo x 3 metros de alto, impresión en lona front mate, sellado perimetral impreso con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	Del 23 de agosto a las 22:00 hrs al 24 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs	Servicio
1	1	Atril para conferencia	1.20 metros de altura x 50 centímetros de ancho, de acrílico con sistema de audio (micrófono inalámbrico) con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	Del 23 de agosto a las 22:00 hrs al 24 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs	Servicio
1	1	Templete	Templete con medidas de 10 metros x 4 metros de ancho y 50 centímetros de alto, estructura metálica, base de madera, cubierta de alfombra, escaleras y rampa por ambos lados.	Del 23 de agosto a las 22:00 hrs al 24 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs	Servicio
1	1	Carpa	Carpa o domo con medias de 11 metros x 5 metros, con lona resistente a rayos UV y lluvia, ideal para exteriores, para cubrir templete en color blanco estructura de metal.	Del 23 de agosto a las 22:00 hrs al 24 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs	Servicio
4	10	Sillones	Sillones tipo lounge individual color negro, 50 x 70 x 60 centímetros	Del 23 de agosto a las 22:00 hrs al 24 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs	Servicio
1	1	Sistema de audio	Sistema de audio de 100000 watts con capacidad para 800 personas, para exterior, con 2 micrófonos inalámbricos con baterías recargadas.	Del 23 de agosto a las 22:00 hrs al 24 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs	Servicio
2	2	Lona	Lona de 15 metros de largo x 8 metros de alto con leyenda "Nacionales CONADE 2021", con logo símbolo IMSS, CONADE y logo del evento.	Del 23 de agosto a las 22:00 hrs al 24 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs	Servicio
20	20	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con el logo símbolo del IMSS, CONADE y Logo del evento.	Del 23 de agosto a las 22:00 hrs al 24 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs	Servicio
20	20	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con	Del 23 de agosto a las 22:00 hrs al 24 de	Servicio

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			soporte metálico, con leyenda "Básquetbol" y logo de Básquetbol logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	agosto de 2021 a las 23:00 hrs	
15	36	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con el escudo y nombre de los 32 Entidades Federativas así como del IMSS, UNAM, IPN y CONADE.	Del 23 de agosto a las 22:00 hrs al 24 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs	Servicio
1	1	Antorcha	De 10 centímetros de diámetro x 75 centímetros de alto, de aluminio, diseñado para resistir vientos de hasta 65 km/h	Del 23 de agosto a las 22:00 hrs al 24 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs	Servicio
1	1	Pebetero	Barra hexagonal color oro y plata de 140 centímetros de altura x 50 centímetros de ancho y por lado hexagonal 25 centímetros. Con un plato amplio con un diámetro de 50 centímetros en la parte superior y en la parte inferior con un diámetro de 10 centímetros bañado en color oro.	Del 23 de agosto a las 22:00 hrs al 24 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs	Servicio
15	36	Banderas de Entidades Federativas , IMSS, UNAM, IPN.	Bandera de forma rectangular de 60 centímetros de largo por 90 centímetros de ancho, elaborado de tela en render, hasta de pvc o metal ligero de largo con las siguientes especificaciones: estandarte elaborado con el nombre de cada uno de las entidades, CONADE, con logo de su entidad o instituto, logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	Del 23 de agosto a las 22:00 hrs al 24 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs	Servicio
1	1	Maestro de ceremonia	Persona que tenga facilidad de palabra para dirigir el evento de inauguración. Se deberán de entregar al menos 2 propuestas se requiere vestimenta de tipo formal.	24 de agosto 2021 de las 7:00 a las 23:00 hrs.	Servicio
2	2	Animadores	Personal empático, carismático con experiencia en animación de eventos masivos, que amenicen la inauguración del evento y realicen activación física. Se deberán de entregar al menos 2 propuestas	24 de agosto 2021 de las 7:00 a las 23:00 hrs.	Servicio

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
1	1	Iluminación	Servicio de iluminación para el presídium con cabezales de luz blanca, templete iluminado así como pasillo para encender la antorcha con luz amarilla o blanca de 60 watts	24 de agosto 2021 de las 7:00 a las 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Servicio de fuegos artificiales	Servicio de fuegos artificiales que amenice la ceremonia de inauguración cuando se indique compuesto de pirotecnia de bajo impacto.	24 de agosto 2021 de las 7:00 a las 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Planta de luz	Con capacidad de 5000 kilowatts, y deberá tener protección contra inclemencias del tiempo	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 24 de agosto 2021 22:00 hrs.	Servicio
1	1	Encendedor con gas	Encendedor con cartucho recargable. Se utilizará para encender la antorcha y proceder al recorrido con dirección al pebetero.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 24 de agosto 2021 22:00 hrs.	Servicio
1	1	Servicio de Video DJ	Servicio que incluya una persona encargada para video DJ, que amenice con música y videos la inauguración del evento, incluye equipo necesario.	24 de agosto 2021 de las 7:00 a las 23:00 hrs.	Servicio
2	2	Pantalla	Pantalla de pantallas LED full HD recta medidas de 5 metros de alto por 5 metros de ancho, con templete a 1 metro de alto cubierto de tela negra, con circuito cerrado a una cámara, incluye operación y montaje	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 24 de agosto 2021 22:00 hrs.	Servicio
1	1	Memoria fotográfica	Un personal de servicio para memoria fotográfica con un mínimo de 2,000 (dos mil) fotos en forma digital (USB), 300 impresas y 1700 en HD (disco duro), incluye equipo.	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 29 de agosto 2021 22:00 hrs	Servicio
1	1	Video memoria	Un video tomado con drones y cámaras profesionales que será entregado en USB, incluye la edición del video entregable	22 de agosto 2021 12:00 hrs al 29 de agosto 2021 22:00 hrs	Servicio
1	1	Espectáculo	Un servicio de espectáculo deportivo que se utilizará para amenizar la ceremonia de inauguración se deberán presentar dos propuestas, 2	24 de agosto 2021 de las 7:00 a las 23:00 hrs.	Servicio

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			(dos) días hábiles después de fallo al Administrador del Contrato.		
1	1	Lluvia fría	Duración de 12- 15 segundos, altura de 2 metros, color de tubo café, medidas de 1.5 x 8 centímetros, activación 1v a 100 mah (baterías) con iniciador por cerrillo eléctrico certificado	24 de agosto 2021 de las 7:00 a las 23:00 hrs.	Servicio
2	2	Personal para botarga	Persona dinámica, extrovertida, para usar botarga y amenizar la inauguración y otros espectáculos durante la duración del evento.	24 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Botarga	Personaje con las características del seguro social (águila) Botarga alusiva al evento. Se deberá presentar 3 propuestas al Administrador del Contrato, 2 (dos) días hábiles después de fallo	24 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Suministro
100	100	Vinil de Señalización de seguridad	Vinil en forma de flecha para diversos usos como sana distancia, uso rudo, para pisos de interior y exterior, con capa de polipropileno antiderrapante, los diseños serán seleccionados por el Administrador del Contrato.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio

A.1.2 Premiación y clausura

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
4	4	Trofeos	Trofeo fabricado en aleación de metal con base de madera alusivo al primer lugar con logo del evento. (se deberá presentar 3 propuestas)	23 de agosto de 2021 a las 9:00 hrs.	Suministro
4	4	Trofeos	Trofeo fabricado en aleación de metal con base de madera alusivo al segundo lugar, con logo del evento (se deberá presentar 3 propuestas)	23 de agosto de 2021 a las 9:00 hrs.	Suministro
4	4	Trofeos	Trofeo fabricado en aleación de metal con base de madera alusivo al tercer lugar, con logo del evento (se deberá presentar 3 propuestas)	23 de agosto de 2021 a las 9:00 hrs.	Suministro

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
1	1	Atril para conferencia	1.20 metros de altura x 50 centímetros de ancho, de acrílico con sistema de audio (micrófono inalámbrico) con logo símbolo del IMSS, logo CONADE y logo del evento.	28 de agosto 2021 7:00 hrs a las 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Pódium	Pódium para la premiación de 173 cm de largo x 56 cm de ancho, dividido en tres secciones, la altura de la parte izquierda de 37 cm de altura x 53 cm de largo con el número 2 en el centro de la sección, la segunda sección con una altura de 56 cm x 61 cm de ancho con el número 1 en el centro de la sección y por último la tercera sección de 28 cm de altura x 59 de ancho, con el número 3 al centro de la sección, color verde, con números, , logo símbolo IMSS, logo CONADE y logo del evento color blanco en esquinas inferiores.	28 de agosto 2021 7:00 hrs. a las 23:00 hrs.	Servicio
4	4	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "Premiación" logo símbolo del IMSS, logo CONADE y logo del evento en las esquinas inferiores.	28 de agosto 2021 7:00 hrs. a 23:00 hrs	Servicio
1	1	Templete	Templete con medidas de 12 metros x 4 metros de ancho y 1 metro de altura, estructura metálica, base de madera, cubierta de alfombra y escaleras.	28 de agosto 2021 7:00 hrs. a las 23:00 hrs.	Servicio
2	2	Pantalla	Pantalla de pantallas LED full HD recta medidas de 5 metros de alto por 5 metros de ancho, con templete a 1 metro de alto cubierto de tela negra, con circuito cerrado a una cámara, incluye operación y montaje	28 de agosto 2021 7:00 hrs. a las 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Sistema de audio	Sistema de audio de 100000 watts con capacidad para 2,500 personas, para exterior, con 2	28 de agosto 2021 7:00 hrs. a las 23:00 hrs.	Servicio

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			micrófonos inalámbricos con baterías recargadas.		
1	1	Sistema de iluminación	Servicio de iluminación para el presídium con cabezales de luz blanca, templete iluminado, así como pasillo para encender la antorcha con luz amarilla o blanca de 60 watts	28 de agosto 2021 7:00 hrs. a las 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Servicio de lluvia fría	Duración de 12- 15 segundos, altura de 2 metros, color de tubo café, medidas de 1.5 x 8 centímetros, activación 1v a 100 MAH (baterías) con iniciador por cerrillo eléctrico certificado	28 de agosto 2021 7:00 hrs. a las 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Back para foto	Con bastidor metálico, 4 metros de largo x 3 metros de altura, impresión de lona en HD, front mate, sellado perimetral con logo símbolo IMSS, logo CONADE y logo del evento en las esquinas, al centro deberá incluir la leyenda "Nacionales CONADE 2021".	28 de agosto 2021 7:00 hrs. a las 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Maestro de ceremonia	Persona que tenga facilidad de palabra para dirigir el evento de inauguración. Se deberán de entregar al menos 2 propuestas se requiere vestimenta de tipo formal.	28 de agosto 2021 7:00 hrs. a las 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Planta de luz	Con capacidad de 5000 kilowatts, y deberá tener protección contra inclemencias del tiempo	28 de agosto 2021 7:00 hrs. a las 23:00 hrs.	Servicio

A.1.3 Comedor

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
1	1	Sistema de audio	Sistema lineal con subwoofer de 18" con conexión de bluetooth con cables y tripee y micrófono	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs.	Servicio
4	4	Flag Banner	Flag Banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "Comedor" logo símbolo del IMSS,	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs.	Servicio

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			CONADE y logo del evento en las esquinas inferiores.		
2	2	Banner	Banner de araña con medidas de 2 metros de ancho x 3 metros de alto con leyenda "Recomendaciones" con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs.	Servicio
8	8	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con el logo símbolo del IMSS, CONADE y Logo del evento.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs.	Servicio
18	44	Vinil de Señalización de seguridad	Vinil en forma de flecha para sana distancia, uso rudo, para pisos de interior y exterior, con capa de polipropileno antiderrapante los diseños serán seleccionados por el Administrador del Contrato. .	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs.	Servicio
2	2	Personas encargadas de monitorear el lector solicitado en el registro.	Monitorear el lector de código de barras, por lo que el prestador del servicio entregará el 29 de agosto el reporte por día del total de comidas entregadas, desglosado por desayuno, comida y cena, en medio impreso y electrónico.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs.	Servicio

A.1.4 Materiales de la disciplina Básquetbol

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
2	2	Cancha	Cancha de básquetbol de 28 metros de longitud x 15 metros de ancho, con 1.5 metros de contracancha, tablero móvil para básquetbol M-300, con piso duela de maple duro de pino y encino o sintético de tartán, plástico/vinil deportivo u otro avalado por la Dirección Técnica de Competencia designada por la CONADE, delimitado por líneas oficiales de la ADEMEBA.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
20	20	Redes para aro	Red de básquetbol de cuerda blanca, azul y roja de mínimo 40centímetros y 45centímetros máximo de longitud, con 12 bucles para sujeción al aro, la parte superior de la red debe ser semirrígida, reforzadas y embreadas para intemperie.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs.	Suministro
5	5	Marcadores electrónicos	Marcador de score digital portátil, con personalizador de nombres de los equipos (hasta 7 caracteres) con número luminosos a base de leds rojos de 10milimetros de diámetro de alta intensidad, mantiene la puntuación de 0 a 199, y las faltas de 0 a 9, con control alámbrico o inalámbrico, Tamaño: 44 x 20 x 4.5 centímetros	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs.	Servicio
10	10	Cobertor para postes	Recubrimiento de esponja y lona para protección y libres de mantenimiento con kit de instalación.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs.	Servicio
50	50	Balones	Balón de básquetbol oficial # 6 fabricado en cuero y goma, válvula de butilo, color café, superficie: interior y exterior, para uso profesional. (Spalding TF-1000) Avalado por la FIBA.	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
50	50	Balones	Balón de básquetbol oficial # 7 fabricado en cuero y goma, válvula de butilo, color café, superficie: interior y exterior, para uso profesional. Avalado por la FIBA	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
5	5	Calibrador digital	Calibrador de aire digital para balones cualquier color de plástico aluminio	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
10	10	Marcadores de 24 segundos	Marcador de 24 segundos de 33x43x5 con dígitos de 30cm., transmisión inalámbrica por medio de software, transmisión por bluetooth.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
10	10	Balonera	Balonera con capacidad para 5 balones, con soporte de vinil flexible en la base, fabricada en poliéster/nylon, correa para el hombro, cierre de jareta.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
5	5	Bombas	Bomba de aire para inflar balón	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
20	20	Válvulas	Válvula de metal para inflar balones	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
60	60	Casacas	Casacas unitallas de 5 juegos de 10 casacas de colores blanco, rojo, verde, naranja y negro con numeración del 1 al 10 con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento. Talla CH, M, G y XG.	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
10	10	Mesa	Mesa plegable de plástico de 2.10 metros de largo, grosor de 4 centímetros y 74 centímetros de alto, a base de acero y mesa de plástico color blanco	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
150	150	Sillas	Sillas de uso rudo, de acero reforzado, color negro con asiento acolchado.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
8	8	Reflector led	Reflector led con un rendimiento luminoso de 240 watts x 130lm-w, con flujo luminoso por reflector de 240 x 130, para alumbrar las canchas en horario nocturno	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
10	10	Carpa para jugadores	Carpa tipo high peak, de 6 x 3 metros y 2 metros de alto, con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
5	5	Carpa para árbitros	Carpa tipo high peak, de 6x3 m y 2 m de alto, con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
3	3	Carpa para servicio médico	Carpa tipo high peak, de 3x3 m y 2 m de alto, con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
3	5	Banner	Banner de araña con medidas de 2 metros de ancho x 3 metros de alto con leyenda "Cancha 1" y sucesivo hasta la "Cancha 5", con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
3	5	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "Servicio Médico" logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
4	8	Carpa para actividades recreativas	Carpa tipo high peak, de 3x3 m y 2 m de alto, con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
4	4	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda: Actividades recreativas "Gana en Salud", logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento en las esquinas inferiores.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
2	2	Equipo de sonido	Sistema de audio de 50000 watts con capacidad para 200 personas, para exterior, con 2 micrófonos inalámbricos con baterías recargadas.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	2	Personal de audio	Persona que opere la música y los anuncios derivados de las competencias	24 al 28 de agosto 8:00 a 21:00 horas	Servicio
40	40	Vinil de Señalización de seguridad	Vinil en forma de flecha para diversos usos como sana distancia, uso rudo, para pisos de interior y exterior, con capa de polipropileno antiderrapante, los diseños serán seleccionados por el Administrador del Contrato.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio

A.1.5 Jueces / árbitros y personal técnico

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" proporcionara al personal que a continuación se describe el cual debe estar presente en reuniones de staff o en reuniones dentro del horario y fechas establecidas en la columna denominada "Fecha de Entrega/devolución"

Cantidad		Concepto	Descripción / Experiencia	Fecha de Entrega/devolución
Mínimo	Máximo			
38	38	Árbitros Nacionales	Árbitro de Básquetbol, acreditado por la Coordinación Técnica Nacional para el Desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales CONADE 2021, en la disciplina de Básquetbol, de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; deberá haber participado cuando menos en 1 (uno) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional; esta experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.	23 de agosto 2021 a las 15:00 hrs al 28 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs
1	1	Director Técnico	Encargado de coordinar y organizar el evento, acreditado por la Coordinación Técnica Nacional para el Desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales CONADE 2021, en la disciplina de Básquetbol, de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; deberá haber participado cuando menos en 1 (uno) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional, esta experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.	22 de agosto 2021 a las 15:00 hrs. 29 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad		Concepto	Descripción / Experiencia	Fecha de Entrega/devolución
Mínimo	Máximo			
1	1	Director de árbitros	Encargado de organizar y administrar a los jueces/árbitros que sancionarán el evento, así como llevar la logística y apoyo del evento mismo, acreditado por la Coordinación Técnica Nacional para el Desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales CONADE 2021, en la disciplina de Básquetbol, de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; deberá haber participado cuando menos en 1 (uno) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional, esta experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.	22 de agosto 2021 a las 15:00 hrs. 29 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs
1	1	Auxiliar de director de árbitros	Encargado de establecer las rutinas de jueces/árbitros así como coordinar las necesidades del evento, acreditado por la Coordinación Técnica Nacional para el Desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales CONADE 2021, en la disciplina de Básquetbol, de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; deberá haber participado cuando menos en 1 (uno) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional, esta experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.	22 de agosto 2021 a las 15:00 hrs. 29 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs
2	2	Personal de apoyo	Encargado de estar en contacto con todas las partes así como tener disponibilidad para atender las diferentes situaciones que se presenten dentro del evento para informar de ellas o en su defecto dar solución, acreditado por la Coordinación Técnica Nacional para el Desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales CONADE 2021, en la disciplina de Básquetbol, de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; deberá	22 de agosto 2021 a las 15:00 hrs. 29 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs

Cantidad		Concepto	Descripción / Experiencia	Fecha de Entrega/devolución
Mínimo	Máximo			
			haber participado cuando menos en 1 (uno) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional, esta experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.	
2	2	Responsable de graficas	Encargado de estadísticas, control y publicación de resultados durante las competencias, acreditado por la Coordinación Técnica Nacional para el Desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales CONADE 2021, en la disciplina de Básquetbol, de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; deberá haber participado cuando menos en 1 (uno) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional, esta experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.	22 de agosto 2021 a las 15:00 hrs. 29 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs
1	1	Enlace técnico	Encargado de ser el enlace entre árbitros, delegados, entrenadores, técnicos de CONADE y del IMSS, acreditado por la Coordinación Técnica Nacional para el Desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales CONADE 2021, en la disciplina de Básquetbol, de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; deberá haber participado cuando menos en 1 (uno) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional, esta experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.	22 de agosto 2021 a las 15:00 hrs. 29 de agosto de 2021 a las 23:00 hrs

A.1.6 Uniformes STAFF

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" entregara los uniformes al Administrador del Contrato como se muestra a continuación:

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
30	30	Playeras	Playera Polo Dry fit color Blanco, Unisex, con logosimbolo IMSS bordado y logo del evento en la parte frontal de la playera y en la espalda leyenda Médico Talla Chica	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
30	30	Playeras	Playera Polo Dry fit color Blanco, Unisex, con logosimbolo IMSS bordado y logo del evento en la parte frontal de la playera y en la espalda leyenda Médico Talla Mediana	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
30	30	Playeras	Playera Polo Dry fit color Blanco, Unisex, con logosimbolo IMSS bordado y logo del evento en la parte frontal de la playera y en la espalda leyenda Médico Talla Grande	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
115	115	Playeras	Playera Polo Dry fit color azul acero, Unisex, con logosimbolo IMSS bordado y logo del evento en la parte frontal de la playera y en la espalda leyenda Staff Talla Chica	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
116	116	Playeras	Playera Polo Dry fit color azul acero, Unisex, con logosimbolo IMSS bordado y logo del evento en la parte frontal de la playera y en la espalda leyenda Staff Talla Mediana	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
115	115	Playeras	Playera Polo Dry fit color azul acero, Unisex, con logosimbolo IMSS bordado y logo del evento en la parte frontal de la playera y en la espalda leyenda Staff Talla Grande	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
116	116	Playeras	Playera Polo Dry fit color azul acero, Unisex, con logosimbolo IMSS bordado y logo del evento en la parte frontal de la playera y en la espalda leyenda Staff Talla Extra Grande	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
7	7	Playeras	Playera cuello redondo Dry fit, con franjas verticales de 10	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			centimetros de color blanco y negro, con logosimbolo del IMSS del lado izquierdo, logo CONADE y en parte superior de la espalda la leyenda "Nacionales CONADE 2021" Talla Chica		
7	17	Playeras	Playera cuello redondo Dry fit, con franjas verticales de 10 centimetros de color blanco y negro, con logosimbolo del IMSS del lado izquierdo, logo CONADE y en parte superior de la espalda la leyenda "Nacionales CONADE 2021" Talla Mediana	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
6	13	Playeras	Playera cuello redondo Dry fit, con franjas verticales de 10 centimetros de color blanco y negro, con logosimbolo del IMSS del lado izquierdo, logo CONADE y en parte superior de la espalda la leyenda "Nacionales CONADE 2021" Talla Grande	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
2	4	Playeras	Playera cuello redondo Dry fit, con franjas verticales de 10 centimetros de color blanco y negro, con logosimbolo del IMSS del lado izquierdo, logo CONADE y en parte superior de la espalda la leyenda "Nacionales CONADE 2021" Talla Extra grande	22 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro

A.1.7 Material de apoyo (papelería y espacios)

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
1	1	Multifuncional	Impresora multifuncional con funciones para escáner, copia e impresión de inyección de tinta continua, así como tinta de repuesto	23 de agosto 2021 7:00 hrs. al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
2	2	Laptop	Laptop con sistema operativo Windows 10 y paquetería de office instalada y lista para	23 de agosto 2021 7:00 hrs. al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			usarsé compatible con la multifuncional.		
5	5	Caballetes	Caballetes destinados para la publicación de resultados.	23 de agosto 2021 7:00 hrs. al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
10	10	Rotafolio	Rotafolio de aluminio y 50 hojas tamaño rotafolio	23 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
10	10	Paquete de hojas	Paquete de hoja blanca tamaño carta con 100 piezas	23 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
5	5	Engrapadora	Engrapadora Metálica Tira Completa color negro (para grapas estándar 1/4 de pulgada), Engrapado abierto y cerrado, cuerpo metálico, base de goma.	23 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
5	5	Caja de grapas	Material alambre de acero galvanizado, con 1,000 pzas	23 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
5	5	Caja con 20 Bolígrafos de gel tinta negra	Bolígrafo con agarre de caucho, tinta negra de gel líquida de secado rápido, escritura ultra suave, punto medio 0.7 mm.	23 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
5	5	Notas Adhesivas	Notas adhesivas, 3 x 3" (7.6 x 7.6 cm), papel de alta calidad con revestimiento receptivo de tinta, Adhesivo estándar (con micro-esferas, Surtido de colores.	23 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
5	5	Marcador para pizarrón blanco	Paquete de marcadores para pizarrón blanco, 4 colores, Tinta a base de alcohol, Alta intensidad, Punta de cincel de 6mm, Barril de plástico, Tapa de seguridad antiasfixia, Hasta 350 metros, No tóxicos	23 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
5	5	Caja de lápices	Caja de lápices de gráfito, No. 2, hexagonal, caja con 12 pzas.	23 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
5	5	Marcatextos	Marcatextos de diferentes colores, punta gruesa apto para subrayar.	23 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
5	5	Extensiones 10m	Cables de corriente de 5 clavijas, hecho con material de alta resistencia	23 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
5	5	Cinta para ducto	Cinta para ducto gris 48 mm x 50 metros	23 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
5	5	Cinta peligro	Cinta peligro rojo o amarillo	23 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
5	5	USB de 32 gb	Memoria USB 3.0, 32GB compatible con puertos USB 2.0, 3.1 y 3.0, Carcasa metálica con luz de color, compatible con Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7.1, Mac OS v. 10.9., Linux v. 2.6.x, Chrome OS.	23 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro
3	3	Paquete de folders carta	Paquete de folder de cartulina de alta densidad, Media ceja, 100 piezas, tamaño carta	23 de agosto 2021 7:00 hrs.	Suministro

A.1.8 Hidratación

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
5	5	Carpa	Carpa tipo high peak, de 3x3 m y 2 m de alto logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento	22 de agosto 2021 del 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
5	5	Tablón	Mesa tablón, plegable de fibracel de 2.40 x .75cm	22 de agosto 2021 del 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
10	10	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75	22 de agosto 2021 del 7:00	Servicio

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

			centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "Hidratación".	hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	

A.1.9 Servicio Médico

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
12 cajas	30 cajas	Prueba Standar Q COVID-19 Ag SD Biosensor	STANDARD Q COVID-19 Ag Test, Kit con 25 pruebas rápidas de antígenos específicos del SARS-CoV-2 presente en la nasofaringe humana. Caja con 24 piezas.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
600 pza	1500 pza	Mascarillas N95 desechables.	Protector respiratorio con eficiencia de filtración microbiológica del 95% o mayor, protección respiratoria contra partículas menores a 0.1 micras. Resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico, ajuste nasal moldeable que se adapta a la cara impidiendo el paso del aire. Con bandas o ajuste elástico entorchado a la cabeza. Desechable. Presentación: Pieza	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
12 pza	30 pza	Bata quirúrgica desechables	Bata quirúrgica, con puños ajustables y refuerzo en mangas y pecho. Talla Mediana Presentación: Pieza	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
12 pza	30 pza	Bata quirúrgica desechables	Bata quirúrgica, con puños ajustables y refuerzo en mangas y	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			pecho. Tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, antiestática y resistente a la tensión. Estéril y desechable. Tamaño Grande Presentación: Pieza		
3 envases	6 envases	Guantes de nitrilo	Guantes de nitrilo Fabricado con Acrilo-Nitrilo-Butadieno. Superficie externa finamente texturada, para lograr un mejor agarre. De puño largo, con reborde antigoteo. Material elástico. Tamaño mediano Envase con 100 piezas	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
12 pza	30 pza	Protector facial (Caretas)	La careta facial está diseñada para proveer efectiva protección ocular y facial contra el impacto de partículas sólidas, incandescentes o la salpicadura de líquidos. Material: Armazón termoplástico. Protección: Protector facial de acetato. Sistema de ajuste por perilla que permite ajustar a diferentes diámetros de cabezas. Altura 25 cm / Ancho 28 cm / Espesor 5 mm Certificaciones: ANSI Z87.1-2003. Presentación: Pieza	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 caja	2 caja	Caja con Bolsas para residuos convencionales color negro	Bolsa para residuos convencionales color negro ANCHO X ALTO 84 x 97 cm 33 x 38" CAPACIDAD 125 L 33 gal.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			GROSOR 36 Micras 1.4 mil MATERIAL: LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal) CARACTERÍSTICAS: Empaquetadas en rollo Sellado lateral Caja con 100 piezas		
6 pza	15 pza	Termómetro Infrarrojo	Termómetro digital por infrarrojos con puntero laser mide temperaturas sin tocar los productos. Con pantalla LCD retro iluminada. Rango.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs	Servicio
2 pza	5 pza	Oxímetros de Pulso Portátil	Equipo portátil para registro y control continuo del nivel de saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia del pulso, con fines diagnósticos y terapéuticos. Equipo portátil para la medición del nivel de Oxígeno.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs	Servicio
2 pza	5 pza	Esfingomanómetro aneroide portátil	Esfigmomanómetro aneroide portátil. Auxiliar para la medición de la presión arterial por método no invasivo. Consta de los siguientes elementos: caratula con escala graduada. Brazalete reusable de diferentes medidas.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs	Servicio
2 pza	5 pza	Estetoscopio de capsula doble	Estetoscopio de capsula doble. Auxiliar para realizar auscultaciones en general. Consta de los siguientes elementos: arco y auriculares. Ergonómico y diseñado para ajustarse a los oídos del usuario. Olivas lavables. Con tubo flexible.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs	Servicio
2 pza	3 pza	Mesa tipo tablón rectangular para 10 personas	Mesa tipo tablón rectangular para 10 personas, ancho .77 x alto .75 a largo 2.45 m plegable, color gris o	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de	Servicio

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			beige marmoleado en acabado plástico, base en estructura tubular calibre 18 a 20 sistema semiautomático.	agosto 2021 23:00 hrs.	
4 pza	10 pza	Silla fija apilable	Silla fija apilable con estructura de trineo de 50.6 x 54.7 x 82.0 cm. De altura en el respaldo, con asiento y respaldo en dos piezas, ambas fabricadas en polipropileno inyectado de alto impacto, con acabado texturizado y tratamiento	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
8 pza	20 pza	Tapetes sanitizantes	Fabricado con Hule Termoplástico de alta resistencia. •Contiene costillas de fricción de uso rudo. •Incluye una almohadilla de secado rápido. •Incorpora los bordes achaflanados para evitar tropiezos. •Soporta hasta 4 litros de solución sanitizante.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 pza	5 pza	Solución sanitizante	Solución sanitizante para tapete a base de amonio cuaternario de quinta generación, galón de 3.785 litros	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 pza	4 pza	Mochila para botiquín de primeros auxilios	Mochila botiquín de primeros auxilios. Material: nylon impermeable, con 3 bolsas laterales con correa de ajuste, en la bolsa central debería tener logotipo de protección civil; color: rojo;	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
2 bolsas	4 bolsas	Torundas de algodón	Torundas de algodón, bolsa con 100 torundas	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 Cajas	4 Cajas	Gasa seca cortada	Gasa seca cortada de 7.5X5 cm.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 Cajas	4 Cajas	Gasa seca cortada	Gasa seca cortada de 10X10 cm.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 envases	2 envases	Abatelenguas	De madera, desechables. Largo. 142.0 mm	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			Ancho. 18.0 mm. Envase con 500 piezas		
1 caja	1 caja	Caja de Guantes	Para exploración, ambidiestro, estériles. De polietileno, desechable. Tamaño Mediano Caja 100 piezas	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 caja	1 caja	Caja de Jeringa 10ml con aguja	De plástico, con pivote tipo luer-lock, con aguja. Estériles y desechables. Capacidad 10 ml. Escala graduada en ml, con divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2. Con aguja de Longitud 32 mm Calibre 20 G	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 caja	1 caja	Caja de Jeringa 5ml con aguja	De plástico, sin aguja con pivote tipo luer-lock. Estériles y desechables. Capacidad 5 ml Escala graduada en ml. Divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2 Con aguja de Longitud 32 mm Calibre 20 G	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 caja	1 caja	Aguja hipodérmica.	Aguja hipodérmica. con pabellón de plástico. desechable calibré 20 g, longitud 32 mm	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 caja	1 caja	Sutura sintética no absorbible 3-0	Suturas sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon con aguja. Longitud de la hebra. 45 cm calibre de la sutura. 3-0 características de la aguja. 3/8 de circulo cortante (19-26 mm). Envase con 12 piezas	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
4 pza	10 pza	Tela adhesiva	De acetato con adhesivo en una de sus caras. Longitud 10 m Ancho 2.50 cm	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
8 pza	20 pza	Vendas	De gasa de algodón. Longitud 2.7 M Ancho 5 cm Pieza	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
8 pza	20 pza	Vendas	De gasa de algodón. Longitud 2.7 M Ancho 10 cm Pieza	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
8 pza	20 pza	Vendas de 10 cm	Elásticas de tejido plano; de algodón con fibras sintéticas. Longitud 5 M Ancho 10 cm	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
8 pza	20 pza	Vendas de 5 cm	Elásticas de tejido plano; de algodón con fibras sintéticas. Longitud 5 M Ancho 5 cm	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 pza	5 pza	Agua oxigenada	Agua oxigenada en concentración del 2.5 al 3.5 % Envase con 480 ml	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 pza	5 pza	Alcohol desnaturalizado.	Alcohol desnaturalizado, Envase con 1 L	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 pza	3 pza	Iodopovidona, espuma.	Iodopovidona, espuma. Cada 100 ml contienen: Iodopovidona 8 g Equivalente a 0.8 g de yodo. Envase con 3.5 L	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
3 cajas	7 cajas	Cinta Microporosa	Cinta Microporosa, de tela no tejida unidireccional, de color blanco, con recubrimiento adhesivo en una de sus caras. Longitud 10 M Ancho 5 cm	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 pza	3 pza	Tijeras rectas	Tijera recta, longitud 12 cm.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs	Servicio
2 pza	3 pza	Pinzas de Kelly	Pinza kelly, curva, con estrias transversales, longitud 14 cm.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs	Servicio
2 pza	3 pza	Pinzas de disección sin dientes;	Pinza de disección. Pinza Jacob, recta, con dientes 2 x 2, longitud 21 cm.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs	Servicio
2 pza	3 pza	Tijeras de botón	Tijera para sutura, angulada, de boton, longitud 11.8 cm.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
8 litros	20 litros	Alcohol Gel	Gel antiséptico. Para manos que no requiere enjuague, formulado a base de alcohol etílico o isopropílico mínimo al 70 % W/W adicionado con humectantes y emolientes; hipoalergénico.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			Envase 1 litros integrado con tapa de silla de montar.		
4 caja	10 caja	Loratadina,tabletas de 10mg	Loratadina. tabletas, cada tableta contiene: loratadina 10 mg. envase con 20 tabletas	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
4 caja	10 caja	Clorfenamina compuesta, tabletas	Clorfenamina compuesta. tabletas, cada tableta contiene: paracetamol 500 mg, cafeina 25 mg, clorhidrato defenilefrina 5 mg, maleato de clorfeniramina 4 mg.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	3 caja	Clorfenamina compuesta, jarabe	Clorfenamina jarabe cada mililitro contiene: maleato de clorfenamina 0.5 mg envase con 60 ml.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
8 caja	20 caja	Paracetamol, tabletas 500 mg.	Paracetamol tableta cada tableta contiene: paracetamol 500 mg envase con 10 tabletas.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Ketorolaco, solución inyectable 30 mg	Ketorolaco trometamina solución inyectable cada frasco ámpula o ampolleta contiene: ketorolaco-trometamina 30 mg envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Metamizol, solución inyectable 500 mg.	Metamizol sódico (dipirona). Solución inyectable, cada ampolleta contiene: metamizol sódico 1 g. ampolleta de 2 ml.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Metamizol, tabletas 500 mg.	Metamizol sódico comprimido cada comprimido contiene: metamizol sodico 500 mg envase con 10 comprimidos.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 pza	2 pza	Lidocaína simple, solución inyectable al 2%.	Lidocaína 2%. Solución inyectable. Cada frasco ámpula contiene: clorhidrato de lidocaína 1 g. frascos ámpula de 50 ml. (20 mg/ml).	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Aluminio y magnesio, suspensión oral, 185 mg	Aluminio y magnesio, suspensión oral, 185 miligramos de hidróxido de aluminio, y 200 miligramos de hidróxido de magnesio o 447.3	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			miligramos de trisilicato de magnesio envase sin caja.		
2 caja	5 caja	Aluminio y magnesio. Tabletas masticables.	Aluminio y magnesio. Tabletas masticables. cada tableta contiene: hidroxido de aluminio 200 miligramos. hidroxido de magnesio 200 miligramos o bien trisilicato de magnesio 447.3 miligramos.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 cajas	2 cajas	Omeprazol capsulas 20mg	Omeprazol capsulas con gránulos con capa entérica. cada capsula contiene Omeprazol 20 mg.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 pza	2 pza	Ranitidina gragea 150 mg	Ranitidina gragea o tableta cada gragea o tableta contiene: clorhidrato de Ranitidina equivalente a 150 mg de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 pza	2 pza	Difenhidramina. jarabe	Difenhidramina. Jarabe. cada 5 ml contienen: clorhidrato de difenhidramina 12.5 mg. sin caja.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Butilhioscina. grageas	Butilhioscina. grageas. cada gragea contiene: bromuro de butilhioscina 10 mg	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Metoclopramida tableta	Metoclopramida tableta cada tableta contiene: clorhidrato de Metoclopramida 10 mg envase con 20 tabletas.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Loperamida comprimido, tableta o gragea	Loperamida comprimido, tableta o gragea cada comprimido, tabletas o gragea contiene: clorhidrato de loperamida 2 mg envase con 12 comprimidos, tabletas o grageas.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Ambroxol. Solución oral.	Ambroxol. Solución oral. cada 100 ml. contienen: clorhidrato de ambroxol 0.300 g. sin caja.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Salbutamol, spray	Salbutamol. Suspensión en aerosol. Cada inhalador contiene: salbutamol 20 mg o sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg de salbutamol. Envase con inhalador	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			con 200 dosis de 100 microgramos.		
2 caja	5 caja	Difenidol, solución inyectable 40 mg.	Difenidol. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene clorhidrato de difenidol equivalente a 40 mg de difenidol. Ampolleta de 2 ml.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Dimenhidrinato, solución inyectable 50 mg.	Dimenhidrinato, Solucion inyectable. Cada ml contiene: dimenhidrinato: 50 mg. 1 ampolleta con 1 ml.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Agua bidestilada, solución inyectable 5ML	Agua inyectable solucion inyectable cada ampolleta contiene: agua inyectable 5 ml envase con 100 ampolletas con 5 ml.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Cloruro de sodio, solución al 0.9%.	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9% cada 100 ml contienen: cloruro de sodio 0.9 g agua inyectable 100 ml envase con 1 000 ml. Contiene: sodio 154 miliequivalentes cloruro 154 miliequivalentes.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Solución de Hartmann, Solución inyectable cada 100 ml	Solución Hartmann solución inyectable cada 100 ml contienen: cloruro de sodio 0.600 g cloruro de potasio 0.030 g cloruro de calcio dihidratado 0.020 g lactato de sodio 0.310 g envase con 1000 ml miliequivalentes por litro: sodio	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 caja	5 caja	Glucosa, solución al 5%, 10% y 50%	Glucosa. Solución inyectable al 5%, 10%, 50%. Cada 100 ml contienen: glucosa anhidra o glucosa 50.0 g o glucosa monohidratada equivalente a 50.0 g de glucosa. Envase con 250 ml. Contiene: glucosa 125.0 g.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
1 pza	1 pza	Vaselina	Vaselina	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 pza	1 pza	Gel de aloe vera	Gel de aloe vera	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 pza	1 pza	Loción de calamina	Loción de calamina	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 pza	1 pza	Crema de hidrocortisona	Hidrocortisona. Crema. Cada gramo contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. envase tubo con 15 gramos.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
1 pza	1 pza	Spray frío Cryos con Arnica (400 cc.).	Cryos Spray Frío con Arnica 400cc	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
6 pza	15 pza	Bolsas de frío instantáneo.	Bolsas isotérmicas de gel estándar polietileno de 3.5 mililitros	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
4 pza	10 pza	Jabón líquido	Jabón líquido para manos. Jabón para uso pre quirúrgico. Líquido y neutro (ph 7). Presentación: Envase de 1 litro	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
6 pza	15 pza	Alcohol Gel	Gel antiséptico. Para manos que no requiere enjuague, formulado a base de alcohol etílico o isopropílico mínimo al 70 % W/W adicionado con humectantes y emolientes; hipoalergénico. Envase de 950 ml a 1 litros integrado con tapa de silla de montar.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
6 pza	15 pza	Dispensador de gel antibacterial	Dispensador de jabón liquido o alcohol en gel. Jabonera rellenable, para jabón líquido, fabricada en polipropileno abs (alto impacto), capacidad 800 ml.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 cajas	5 cajas	Caja de Toalla para mano interdoblada (SANITAS)	Es una toalla de hoja doble que brinda higiene de uso. Color: BLANCO	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			Dimensiones (largo x ancho): Hoja 24 X 21CM (Preferente) Hoja: Doble Disposición final: Biodegradable, seguro para alcantarillados y fosas sépticas Caja con 2000 piezas		
8 cajas	20 cajas	Papel sanitario	Rollo de 506 hojas dobles, Caja con 32 piezas	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
12 pza	30 pza	Vinil de Señalización de seguridad	Vinil en forma de flecha para diversos usos como sana distancia, uso rudo, para pisos de interior y exterior, con capa de polipropileno antiderrapante, los diseños serán seleccionados por el Administrador del Contrato.	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 cajas	5 cajas	Cinta peligro	Cinta peligro	22 de agosto 2021 7:00 hrs	Suministro
2 pza	3 pza	Laptops	Laptop con sistema operativo Windows 10 y paquetería de office instalada y lista para usarsé compatible con la multifuncional.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs	Servicio
1 pza	2 pza	Banners	Banner de araña con medidas de 2 metros de ancho x 3 metros de alto con leyenda "Servicio Médico" con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs	Servicio

A.1.10 Recurso Humano

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá contemplar el personal necesario para realizar en tiempo y forma los montajes y desmontajes, logística y requerimientos del presente Anexo Técnico, el "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá proporcional el hospedaje, alimentación, transporte y material requerido para todo su personal.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" presentará un listado 2 (dos) días previos al evento del nombre completo su personal el cual ingresará al Centro Vacacional IMSS Oaxtepec.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá contemplar dentro de su personal al capacitado para las siguientes funciones:

1 (uno) líder general de proyecto.
1 (uno) coordinador general logístico.
1 (uno) coordinador de montaje y desmontaje.
1 (uno) coordinador de Básquetbol.
8 (Ocho) personal de staff, a disposición del Comité Organizador.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá contemplar 2 (dos) días después de fallo mínimo una reunión semanal de trabajo previa al evento con el líder general del proyecto.

El personal de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" debe estar en todo momento identificado mediante gafete dentro del "Centro Vacacional IMSS Oaxtepec" y asumirá la asumirá la responsabilidad civil por daños y perjuicios causados por su personal.

Partida 2: Servicio Integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Ajedrez"

EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá brindar sus servicios para materializar en Complejo Cultural los Pinos ubicado en Col. Bosque de Chapultepec 1a. Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11850, Ciudad de México, CDMX, del día 29 de agosto al 04 de septiembre de 2021, bajo supervisión y coordinación de la División de Cultura Física y Deporte, en su carácter de Administrador del Contrato, de acuerdo con lo siguiente:

A.2 "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" como parte del servicio deberá brandear el evento con diseños de imagen proporcionados por el Administrador del Contrato, bajo el siguiente esquema:

i. Servicio de brandeado del evento: "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá brandear todos los artículos de las siguientes categorías: playeras, lonas, casacas, trofeos y diplomas de acuerdo con el diseño e imágenes validados por el IMSS, que serán proporcionados por el Administrador del Contrato, a más tardar 1 (uno) día hábil después de la notificación del fallo, a efecto de que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" realice la aplicación del diseño e imagen en los artículos de las categorías señaladas previamente.

ii. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", una vez que cuente con los diseños aprobados por el Administrador del Contrato descritos en el párrafo previo, deberá iniciar con el proceso de aplicación de diseño e imagen, de acuerdo con las características propias de cada artículo, a fin de entregar un paquete de renders de los artículos a brandear al Administrador del Contrato a más tardar 2 (dos) días hábiles posteriores a la recepción del diseño e imágenes. Una vez recibidos los renders de los artículos de las categorías a brandear, el Administrador del Contrato comunicará su aprobación 1 (uno) día hábil posterior dirigido al "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", a fin de que este último inicie la producción de los artículos.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Número mínimo de paquete de renders	Número máximo de paquete de renders
1	1

El servicio requerido para el evento deportivo consta de la organización del evento en los siguientes componentes:

A.2.1 Registro e Inauguración
A.2.2 Comedor
A.2.3 Premiación y clausura
A.2.4 Materiales de la disciplina Ajedrez
A.2.5 Jueces / árbitros y personal técnico
A.2.6 Uniformes STAFF
A.2.7 Material de apoyo (papelería y espacios)
A.2.8 Hidratación
A.2.9 Servicio Médico
A.2.10 Recurso Humano

Lugar del Servicio

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá brindar todo el servicio de la partida 2 en el Complejo Cultural Los Pinos, ubicado en Col. Bosque de Chapultepec 1a. Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11850, Ciudad de México, CDMX.

A.2.1 Registro e Inauguración

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá brindar sus servicios para materializar, el registro y recepción a partir del día 29 de agosto de 2021, bajo supervisión y coordinación de la División de Cultura Física y Deporte, en su carácter de Administrador del Contrato, para los bienes que no se destruyen o se desgastan con su primer uso, solo se requerirá su servicio (será devuelto a "EL PRESTADOR DE SERVICIO"), y para los bienes que se extinguen o se deterioran a tal grado que resultan inutilizables desde su primer uso, se requerirá su suministro (no será devuelto a "EL PRESTADOR DE SERVICIO"), de acuerdo con lo siguiente:

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
80	200	Poste uni-fila	Poste con cinturón retráctil (cinta de 2 metros de largo 10 centímetros de ancho)	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 1 de agosto 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Back	Back portátil: Con muro araña de 6 metros de largo x 3 metros de alto,	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de	Servicio

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
			impresión de lona front mate, sellado perimetral, logo del evento, leyenda de "Bienvenidos Nacionales CONADE 2021", disciplina de Ajedrez y logo del IMSS.	septiembre 2021 23:00 hrs.	
2	4	Flag banner	Flag banner con estructura de 4 metros de alto. 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (bandera) con soporte metálico, con leyenda "Nacionales CONADE 2021" con logo del evento y logo del IMSS.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Sistema de sonido	Sistema de sonido, auto amplificado, conexión bluetooth, con potencia 2x1000 watts con micrófono, tripee y cableado necesario para la instalación. (se utiliza para todo el desarrollo del evento)	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Tótem señalizador	Tótem señalizador de 3 metros de alto, metálico con señalizaciones de las siguientes zonas: Transporte, baños, comedor, competencias y servicio médico con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Back Protocolos de Seguridad	Back portátil con araña, medidas de 6 metros de largo por 3 metros de ancho con lona impresa de croquis de las instalaciones del centro vacacional Oaxtepec, con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
108	270	Listones	Listón porta gafete con el logo IMSS, CONADE y nombre del evento de 2 centímetros de ancho x 90centimetros de largo.	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
108	270	Acreditaciones	Credencial PVC con impresión termo-digital, medidas de 8.5centimetros de alto por 5.5 centímetros de largo, deberá contar con código de barras el cual deberá contar con los datos del particípate con opción a 1 reposición por participante.	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
1	2	Lector de código de barras	Escáner de código de barras inalámbrico y con cable 1D, 2D QR digital impreso, compacto con	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de	Servicio

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
			apuntamiento rápido y alerta de vibración.	septiembre 2021 23:00 hrs.	
8	20	Radios de comunicación	Radios de comunicación de dos vías, alcance de 10 km, 22 canales y conexión para manos libres, servirán para la comunicación del Staff así como del personal médico.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	2	Laptop	Computadora portátil Laptop de 15.6 pulgadas Intel core i5 o superior, 1.6Ghz, 8GB Ram 1 TB espacio, Windows 10 con cables para su uso e instalación.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
108	270	Cilindro	Cilindro con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
16	40	Vinil de Señalización de seguridad	Vinil en forma de flecha para sana distancia, uso rudo, para pisos de interior y exterior, con capa de polipropileno antiderrapante.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
3	6	Mamparas	Mamparas divisorias portátiles de 8 hojas con medidas de 2 metros de alto por 1 metro de ancho cada hoja fabricadas de tela y estructura de metal	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Atril para conferencia	1.20 metros de altura x 50 centímetros de ancho, de acrílico con sistema de audio (micrófono inalámbrico) con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
12	12	Sillas blancas	Silla blanca de cuero falso de 18 x 18 x 34 pulgadas con aleación de acero	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Lona	Lona de 10 metros de largo x 1.80 metros de alto con leyenda "Nacionales CONADE 2021", con logo símbolo IMSS, CONADE y logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
4	10	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con el logo símbolo del IMSS, CONADE y Logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
3	5	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de	Servicio

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
			centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con la leyenda "entrada" con el logo símbolo del IMSS, CONADE y Logo del evento.	septiembre 2021 23:00 hrs.	
3	5	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con la leyenda "salida" con el logo símbolo del IMSS, CONADE y Logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
2	4	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con la leyenda "Baños" con el logo símbolo del IMSS, CONADE y Logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
4	10	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "Ajedrez" y logo de Ajedrez, logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "12-14 años (2009-2007) Femenil" y logo de Ajedrez, logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "12-14 años (2009-2007) Varonil" y logo de Ajedrez, logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "12-14 años (2009-2007) Mixto" y logo de Ajedrez, logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
1	1	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "15-16 años (2006-2005) Femenil" y logo de Ajedrez, logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "15-16 años (2006-2005) Varonil" y logo de Ajedrez, logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "15-16 años (2006-2005) Mixto" y logo de Ajedrez, logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
15	36	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con el escudo y nombre de los 32 Entidades Federativas así como del IMSS, UNAM, IPN y CONADE.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Maestro de ceremonia	Persona que tenga facilidad de palabra para dirigir el evento de inauguración. Se deberán de entregar al menos 2 propuestas se requiere vestimenta de tipo formal.	31 de agosto 2021 7:00 a 20:00 horas	Servicio
1	1	Memoria fotográfica	Un personal de servicio para memoria fotográfica con un mínimo de 2,000 (dos mil) fotos en forma digital (USB), 300 impresas y 1700 en HD (disco duro), incluye equipo.	30 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Suministro
1	1	Video memoria	Un video tomado con drones y cámaras profesionales que será entregado en USB, incluye la edición del video entregable	30 de agosto 2021 17:00 hrs. Al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Suministro
16	40	Vinil de Señalización de seguridad	Vinil en forma de flecha para diversos usos como sana distancia, uso rudo, para pisos de interior y exterior, con	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de	Servicio

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
			capa de polipropileno antiderrapante, los diseños serán seleccionados por el Administrador del Contrato.	septiembre 2021 23:00 hrs.	

A.2.2 Comedor

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínima	Máxima				
2	4	Pantallas	Pantalla full HD Smart TV, de 55" con control remoto y cable HDMI. Incluye soporte de televisión con 2mts de altura y ruedas para su traslado.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
2	4	Flag Banner	Flag Banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "Comedor" logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento en las esquinas inferiores.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs..	Servicio
2	4	Flag Banner	Flag Banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "Servicio Médico" logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento en las esquinas inferiores.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	2	Flag Banner	Flag Banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "Salón de análisis" logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento en las esquinas inferiores.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Banner	Banner de araña con medidas de 2 metros de ancho x 3 metros de alto con leyenda "Recomendaciones" con logo símbolo del IMSS, CONADE y logo del evento.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
4	8	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75	29 de agosto 2021 17:00	Servicio

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínima	Máxima				
			centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con el logo símbolo del IMSS, CONADE y Logo del evento.	hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	
16	40	Vinil de Señalización de seguridad	Vinil en forma de flecha para sana distancia, uso rudo, para pisos de interior y exterior, con capa de polipropileno antiderrapante los diseños serán seleccionados por el Administrador del Contrato.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
24	58	Mesas	Mesa plegable de plástico de 2.10 metros de largo, grosor de 4 centímetros y 74 centímetros de alto, a base de acero y mesa de plástico color blanco con mantel	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
92	230	Sillas	Sillas de uso rudo, de acero reforzado, color negro con asiento acolchado.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	2	Persona especializada en monitorear el lector de código de barras para la operación del evento	Monitorear el lector de código de barras, por lo que el prestador del servicio entregará el 01 de septiembre el reporte por día del total de comidas entregadas, desglosado por desayuno, comida y cena, en medio impreso y electrónico.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
4	8	Ventilador Industrial	Ventilador Industrial 42" de 2 Velocidades, para uso industrial o residencial. Ajuste de flujo de aire vertical. Construcción sólida de acero. Motor de uso rudo. Asa para manejo fácil. Ruedas de plástico. Medidas Armado: - Alto: 115 cm. - Ancho: 111 cm. - Largo: 50 cm. -Peso: 52 cm. Medidas del paquete: -Alto: 117 cm. - Ancho: 113 cm. -Largo: 52 cm. -Peso: 48 kg	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio

A.2.3 Premiación y clausura

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
1	1	Pódium	Pódium para la premiación de 173 cm de largo x 56 cm de ancho, dividido en tres secciones, la altura de la parte izquierda de 37 c de altura x 53 cm de largo con el número 2 en el centro de la sección, la segunda sección con una altura de 56 cm x 61 cm de ancho con el número 1 en el centro de la sección y por último la tercera sección de 28 cm de altura x 59 de ancho, con el número 3 al centro de la sección, color verde, con números, logosimbolo IMSS, logo CONADE y logo del evento color blanco en esquinas inferiores.	03 de septiembre 2021 7:00 al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	2	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "Premiación" logo símbolo del IMSS, logo CONADE y logo del evento en las esquinas inferiores.	03 de septiembre 2021 7:00 al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
1	1	Maestro de ceremonia	Persona que tenga facilidad de palabra para dirigir el evento de inauguración. Se deberán de entregar al menos 2 propuestas se requiere vestimenta de tipo formal.	04 de septiembre 2021 de las 7:00 a 22:00 hrs.	Servicio

A.2.4 Materiales de la disciplina Ajedrez

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínima	Máxima				
20	20	Tablero electrónico de Ajedrez	Tablero electrónico de Ajedrez, oficial de la Federación Internacional de Ajedrez, con cableado en serie, con adaptadores para computadora. Para proyección, transmisión y almacenamiento de partidas en tiempo real, con el software Chesslive.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

8	20	Reloj digital de Ajedrez	Reloj digital de Ajedrez con programación de tiempos oficiales de la Federación Internacional de Ajedrez e interfaz para interactuar con los tableros electrónicos. Se transmite y proyectan los datos indicados en los display, de cada jugador en tiempo real.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
8	20	Mesas	Mesa plegable de plástico de 95 x 50 x 9.2 centímetros de largo, grosor de 4 centímetros y a base de acero y mesa de plástico color blanco.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
20	52	Manteles	Manteles para mesa de plástico de 76.2 x 50.8 x 71.12 centímetros de largo, grosor de 4 centímetros y a base de acero y mesa de plástico color blanco con imagen del evento , logo del IMSS y disciplina	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio
8	20	Vallas de seguridad de popotillo	Vallas de seguridad de popotillo de 2.15 metros de largo, tubo de acero, totalmente soldado. (lo van a checar)	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs.	Servicio

A.2.5 Jueces / árbitros y personal técnico

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" proporcionara al personal que a continuación se describe el cual debe estar presente en reuniones de staff o en reuniones dentro del horario y fechas establecidas en la columna denominada "Fecha de Entrega/devolución"

Cantidad		Concepto	Descripción / Experiencia	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínima	Máxima				
1	1	Árbitro Jefe	Árbitro Jefe avalado por la Federación Mexicana de Ajedrez (FENAMAC); deberá haber participado cuando menos en 1 (uno) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional, esta experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.	30 de agosto 2021 7:00 al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs	Servicio

Cantidad		Concepto	Descripción / Experiencia	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínima	Máxima				
6	6	Árbitro Principal	Árbitro Principal avalado por la Federación Mexicana de Ajedrez (FENAMAC); deberá haber participado cuando menos en 1 (uno) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional, esta experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.	30 de agosto 2021 7:00 al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs	Servicio
9	9	Árbitro Auxiliar	Árbitro Auxiliar avalado por la Federación Mexicana de Ajedrez (FENAMAC); deberá haber participado cuando menos en 1 (uno) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional, esta experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.	30 de agosto 2021 7:00 al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs	Servicio
6	6	Fiscales	Fiscales avalado por la Federación Mexicana de Ajedrez (FENAMAC); deberá haber participado cuando menos en 1 (uno) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional, esta experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.	30 de agosto 2021 7:00 al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs	Servicio
1	1	Difusor de internet	Difusor de internet avalado por la Federación Mexicana de Ajedrez (FENAMAC); deberá haber participado cuando menos en 1 (uno) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional, esta experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.	30 de agosto 2021 7:00 al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs	Servicio
2	2	Técnico Chess Base	Técnico Chess Base avalado por la Federación Mexicana de Ajedrez (FENAMAC); deberá haber participado cuando menos en 1 (uno)	30 de agosto 2021 7:00 al 04 de	Servicio

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad		Concepto	Descripción / Experiencia	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínima	Máxima				
			Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional, esta experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.	septiembre 2021 23:00 hrs	
2	2	Programador de pareos	Programador de pareos avalado por la Federación Mexicana de Ajedrez (FENAMAC); deberá haber participado cuando menos en 1 (uno) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil o Juegos Deportivos Nacionales o Nacionales CONADE, cualquiera de los anteriores podrá ser estatal, regional o nacional, esta experiencia la acreditará con su Currículo Vitae.	30 de agosto 2021 7:00 al 04 de septiembre 2021 23:00 hrs	Servicio

A.2.6 Uniformes STAFF

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
6	15	Playeras	Playera Polo Dry fit color Blanco, Unisex, con logosimbolo IMSS bordado y logo del evento en la parte frontal de la playera y en la espalda leyenda Médico Talla Chica	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
6	15	Playeras	Playera Polo Dry fit color Blanco, Unisex, con logosimbolo IMSS bordado y logo del evento en la parte frontal de la playera y en la espalda leyenda Médico Talla Mediana	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
6	15	Playeras	Playera Polo Dry fit color Blanco, Unisex, con logosimbolo IMSS bordado y logo del evento en la parte frontal de la playera y en la espalda leyenda Médico Talla Grande	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
50	125	Playeras	Playera Polo Dry fit color verde, Unisex, con logosimbolo IMSS bordado y logo del evento en la parte frontal de la playera y en la espalda leyenda Staff Talla Chica	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
50	125	Playeras	Playera Polo Dry fit color verde, Unisex, con logosimbolo IMSS bordado y logo	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
			del evento en la parte frontal de la playera y en la espalda leyenda Staff Talla Mediana		
50	125	Playeras	Playera Polo Dry fit color verde, Unisex, con logosimbolo IMSS bordado y logo del evento en la parte frontal de la playera y en la espalda leyenda Staff Talla Grande	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
50	125	Playeras	Playera Polo Dry fit color verde, Unisex, con logosimbolo IMSS bordado y logo del evento en la parte frontal de la playera y en la espalda leyenda Staff Talla Extra Grande	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro

A.2.7 Material de apoyo (papelería y espacios)

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
2	5	Caballetes	Caballetes destinados para la publicación de resultados.	29 de agosto 2021 de 12:00 al 04 de septiembre a las 12:00 pm	Servicio
2	5	Rotafolio	Rotafolio de aluminio y 50 hojas tamaño rotafolio	29 de agosto 2021 de 12:00 al 04 de septiembre a las 12:00 pm	Servicio
12	30	Paquete de hojas	Paquete de hoja blanca tamaño carta con 100 piezas	29 de agosto 2021 a las 12:00 hrs	Suministro
2	5	Engrapadora	Engrapadora Metálica Tira Completa color negro (para grapas estándar 1/4 de pulgada), Engrapado abierto y cerrado, cuerpo metálico, base de goma.	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
2	5	Caja de grapas	Material alambre de acero galvanizado, con 1,000 pzas	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
2	5	Caja con 20 Bolígrafos de gel tinta negra	Bolígrafo con agarre de caucho, tinta negra de gel líquida de secado rápido, escritura ultra suave, punto medio 0.7 mm.	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
2	5	Notas Adhesivas	Notas adhesivas, 3 x 3" (7.6 x 7.6 cm), papel de alta calidad con revestimiento receptivo de tinta, Adhesivo estándar (con micro-esferas, Surtido de colores.	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
2	5	Marcador para pizarrón blanco	Paquete de marcadores para pizarrón blanco, 4 colores, Tinta a base de alcohol, Alta intensidad, Punta de cincel de 6mm, Barril de plástico, Tapa de seguridad antiasfixia, Hasta 350 metros, No tóxicos	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
2	5	Caja de lápices	Caja de lápices de gráfito, No. 2, hexagonal, caja con 12 pzas.	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
2	5	Marcatextos	Marcatextos de diferentes colores, punta gruesa apto para subrayar.	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
2	5	Extensiones 10m	Cables de corriente de 5 clavijas, hecho con material de alta resistencia	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
2	5	Cinta para ducto	Cinta para ducto gris 48 mm x 50 metros	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
2	5	Cinta peligro	Cinta peligro rojo o amarillo	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
2	5	USB de 32 gb	Memoria USB 3.0, 32GB compatible con puertos USB 2.0, 3.1 y 3.0, Carcasa metálica con luz de color, compatible con Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7.1, Mac OS v. 10.9., Linux v. 2.6.x, Chrome OS.	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
2	5	Paquete de folders carta	Paquete de folder de cartulina de alta densidad, Media ceja, 100 piezas, tamaño carta	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
400	1000	Papeletas con autopasante	Papel auto copiante tamaño media carta en color blanco en 75 gramos con formato proporcionado por el Administrador del Contrato	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
1	1	Guillotina	Cortadora de papel A4 con base de plástico con mecanismo de corte afilado y medidas de precisión de regla para corte a escala	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 4 de septiembre 2021 20:00 hrs.	Servicio
1	1	Tapete para corte de guillotina	Tapete para corte antiderrapante, capas anti penetrables en medidas de 60cm x 45cm	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
2	5	Perforadoras	Perforadora de 3 agujeros, manual, uso ligero	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 4 de septiembre 2021 20:00 hrs.	Servicio

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contratación
Mínimo	Máximo				
2	5	Cajas de clips	Caja de clip estándar #1 con 100 piezas	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
2	5	Cutter	Cutter "6 con cuchillas fabricadas en acero SK4 y cuerpo fabricado en plástico ABS con alma de acero y seguro automático.	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
6	15	Maskintape	Maskintape con medidas de 50 m de largo x 5.1 cm de ancho	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
4	10	Marcadores rojos	Marcador color rojo en base agua con punta biselada sin olor y no tóxicos	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
4	10	Marcadores negros	Marcador color negro en base agua con punta biselada sin olor y no tóxicos	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
40	100	Sobres tamaño carta	Sobre tamaño carta fabricadas con papel Kraft amarillo de 90 gramos, con cierre de goma medidas de 22.9 cm x 30.5 cm alto	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
48	120	Personificadores	Personificadores tipo caballete, fabricados en acrílico cristal de 2mm, medidas de 22cm de base por 7.5 cm de alto por 7cm de fondo con cantos pulidos.	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro

A.2.8 Hidratación

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de contracción
Mínimo	Máximo				
1	2	Tablón	Mesa tablón, plegable de fibracel de 2.40 x .75cm con mantel negro	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 23:00 hrs	Servicio
1	2	Flag banner	Flag banner de 4 metros de alto (estructura) 3 metros de alto por 75 centímetros de ancho (tela) con soporte metálico, con leyenda "Hidratación". SIN COFFE BREAK / SOLO INAUGURACIÓN / sin servicio grande	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 23:00 hrs	Servicio

A.2.9 Servicio Médico

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
5 cajas	11 cajas	Prueba Standar Q COVID-19 Ag SD Biosensor	STANDARD Q COVID-19 Ag Test, Kit con 25 pruebas rápidas de antígenos específicos del SARS-CoV-2 presente en la nasofaringe humana. Caja con 25 piezas.	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
216 pza	540 pza	Mascarillas N95 desechables.	Protector respiratorio con eficiencia de filtración microbiológica del 95% o mayor, protección respiratoria contra partículas menores a 0.1 micras. Resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico, ajuste nasal moldeable que se adapta a la cara impidiendo el paso del aire. Con bandas o ajuste elástico entorchado a la cabeza. Desechable. Presentación: Pieza	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
8 pza	20pza	Bata quirúrgica desechables	Bata quirúrgica, con puños ajustables y refuerzo en mangas y pecho. Talla Mediana Presentación: Pieza	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
8 pza	20pza	Bata quirúrgica desechables	Bata quirúrgica, con puños ajustables y refuerzo en mangas y pecho. Tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, antiestática y resistente a la tensión. Estéril y desechable. Tamaño Grande Presentación: Pieza	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
2 cajas	3 cajas	Guantes de nitrilo	Guantes de nitrilo Fabricado con Acrilo-Nitrilo-Butadieno. Superficie externa finamente texturada, para lograr un mejor agarre. De puño largo, con reborde anti-goteo. Material elástico. Tamaño mediano	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
			Envase con 100 piezas		
6 pza	15 pza	Protector facial (Caretas)	La careta facial está diseñada para proveer efectiva protección ocular y facial contra el impacto de partículas sólidas, incandescentes o la salpicadura de líquidos. Material: Armazón termoplástico. Protección: Protector facial de acetato. Sistema de ajuste por perilla que permite ajustar a diferentes diámetros de cabezas. Altura 25 cm / Ancho 28 cm / Espesor 5 mm Certificaciones: ANSI Z87.1-2003. Presentación: Pieza	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
1 caja	1 caja	Bolsa para residuos convencionales color negro	Bolsa para residuos convencionales color negro ANCHO X ALTO 84 x 97 cm 33 x 38". CAPACIDAD 125 L 33 gal. GROSOR 36 Micras 1.4 mil MATERIAL: LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal) CARACTERÍSTICAS: Empaquetadas en rollo, Sellado lateral Caja con 100 piezas	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
2 pza	3 pza	Mesa tipo tablón rectangular para 10 personas	Mesa tipo tablón rectangular para 10 personas, ancho .77 x alto .75 a largo 2.45 m plegable, color gris o beige marmoleado en acabado plástico, base en estructura tubular calibre 18 a 20 sistema semiautomático.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 20:00 hrs.	Servicio
4 pza	10 pza	Silla fija apilable	Silla fija apilable con estructura de trineo de 50.6 x 54.7 x 82.0 cm. De altura en el respaldo, con asiento y respaldo en dos piezas, ambas fabricadas en polipropileno inyectado de alto	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 20:00 hrs.	Servicio

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
			impacto, con acabado texturizado		
2 galones	3 galones	Solución sanitizante	Solución sanitizante para tapete a base de amonio cuaternario de quinta generación, galón de 3.785 litros	29 de agosto 2021 17:00 hrs.	Suministro
1 bolsas	2 bolsas	Torundas de algodón	Torundas de algodón, bolsa con 100 torundas	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
16 pza	40pz	Gasa seca cortada	Gasa seca cortada de 7.5X5 cm.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
16 pza	40 pz	Gasa seca cortada	Gasa seca cortada de 10X10 cm.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
1 caja	2 caja	Abatelenguas	De madera, desechables. Largo. 142.0 mm Ancho. 18.0 mm. Envase con 500 piezas	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
1 caja	2 caja	Guantes	Para exploración, ambidiestro, estériles. De polietileno, desechable. Tamaño Mediano Envase 100 piezas	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
1 caja	1 caja	Jeringa 10ml con aguja	De plástico, con pivote tipo luer-lock, con aguja. Estériles y desechables. Capacidad 10 ml. Escala graduada en ml, con divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2. Con aguja de Longitud 32 mm Calibre 20 G Caja con 100 pz	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
1 caja	1 caja	Jeringa 5ml con aguja	De plástico, sin aguja con pivote tipo luer-lock. Estériles y desechables. Capacidad 5 ml Escala graduada en ml. Divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2 Con aguja de Longitud 32 mm Calibre 20 G Caja con 100 pz	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
1 caja	1 caja	Aguja hipodérmica.	Aguja hipodérmica. Con pabellón de plástico. desechable calibré 20 g, longitud 32 mm Caja con 100 pz	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
1 caja	1 caja	Sutura sintética no absorbible 3-0	Suturas sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon con aguja. Longitud de la hebra. 45 cm calibre de la sutura. 3-0 características de la aguja. 3/8 de circulo cortante (19-26 mm). Envase con 12 piezas	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 pz	3 pz	Tela adhesiva	De acetato con adhesivo en una de sus caras. Longitud 10 m Ancho 5 cm	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
10 pz	24 pz	Venda 10cm	Elásticas de tejido plano; de algodón con fibras sintéticas. Longitud 5 M Ancho 10 cm	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
10 pz	24 pz	Venda 5cm	Elásticas de tejido plano; de algodón con fibras sintéticas. Longitud 5 M Ancho 5 cm	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 pz	3 pz	Agua oxigenada	Agua oxigenada en concentración del 2.5 al 3.5 % Envase con 480 ml	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
1 galón	1 galón	Alcohol desnaturalizado.	Alcohol desnaturalizado, Envase con 1 L	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
1 galón	2 galón	Iodopovidona, espuma.	Iodopovidona, espuma. Cada 100 ml contienen: Iodopovidona 8 g Equivalente a 0.8 g de yodo. Envase con 3.5 L	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
1 caja	2 cajas	Cinta Microporosa	Cinta Microporosa, de tela no tejida unidireccional, de color blanco, con recubrimiento adhesivo en una de sus caras. Longitud 10 M Ancho 5 cm Envase con 6 rollos.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
1 pz	2 pz	Tijeras rectas	Tijera recta, longitud 12 cm.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Servicio
1 pz	2 pz	Pinzas de Kelly	Pinza kelly, curva, con estrias transversales, longitud 14 cm.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Servicio
1 pz	2 pz	Pinzas de disección sin dientes;	Pinza de disección. Pinza Jacob, recta, con dientes 2 x 2, longitud 21 cm.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Servicio
1 pz	2 pz	Tijeras de botón	Tijera para sutura, angulada, de boton, longitud 11.8 cm.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Servicio

Av. Sindicato Nacional de Electricistas, No. 3,
Colonia Electra, Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
C.P. 54060
RFC: ACT150219FK1
atencion@ac360.mx
Tel. 55 2791 7737 / 38

ISO 9001:2015

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
4 litros	10 litros	Alcohol Gel	Gel antiséptico. Para manos que no requiere enjuague, formulado a base de alcohol etílico o isopropílico mínimo al 70 % W/W adicionado con humectantes y emolientes; hipoalergénico. Envase de 950 ml a 1 litros integrado con tapa de silla de montar.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
24 tabletas	60 tabletas	Loratadina, tabletas de 10mg	Loratadina. tabletas, cada tableta contiene: loratadina 10 mg. envase con 20 tabletas	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
24 tabletas	60 tabletas	Clorfenamina compuesta, tabletas	Clorfenamina compuesta. tabletas, cada tableta contiene: paracetamol 500 mg, cafeina 25 mg, clorhidrato defenilefrina 5 mg, maleato de clorfeniramina 4 mg.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 pz	5 pz	Clorfenamina compuesta, jarabe	Clorfenamina jarabe cada mililitro contiene: maleato de clorfenamina 0.5 mg envase con 60 ml.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
24 tabletas	60 tabletas	Paracetamol, tabletas 500 mg.	Paracetamol tableta cada tableta contiene: paracetamol 500 mg envase con 10 tabletas.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 ampolletas	3 ampolletas	Ketorolaco, solución inyectable 30 mg	Ketorolaco trometamina solución inyectable cada frasco ámpula o ampolleta contiene: ketorolaco-trometamina 30 mg envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 ampolletas	3 ampolletas	Metamizol, solución inyectable 500 mg.	Metamizol sódico (dipirona). Solución inyectable, cada ampolleta contiene: metamizol sódico 1 g. ampolleta de 2 ml.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 pz	5 pz	Metamizol, tabletas 500 mg.	Metamizol sódico comprimido cada comprimido contiene: metamizol sodico 500 mg envase con 10 comprimidos.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
1 frascos	1 frascos	Lidocaína simple, solución inyectable al 2%.	Lidocaína 2%. Solución inyectable. Cada frasco ámpula contiene: clorhidrato de lidocaína 1 g. frascos ámpula de 50 ml. (20 mg/ml).	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
2 pz	3 pz	Aluminio y magnesio, suspensión oral, 185 mg	Aluminio y magnesio, suspensión oral, 185 miligramos de hidróxido de aluminio, y 200 miligramos de hidróxido de magnesio o 447.3 miligramos de trisilicato de magnesio envase sin caja.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 pz	3 pz	Aluminio y magnesio. Tabletas masticables.	Aluminio y magnesio. Tabletas masticables. cada tableta contiene: hidroxido de aluminio 200 miligramos. hidroxido de magnesio 200 miligramos o bien trisilicato de magnesio 447.3 miligramos.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
12 capsulas	30 capsulas	Omeprazol capsulas 20mg	Omeprazol capsulas con gránulos con capa entérica. cada capsula contiene Omeprazol 20 mg.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
24 tabletas	60 tabletas	Ranitidina gragea 150 mg	Ranitidina gragea o tableta cada gragea o tableta contiene: clorhidrato de Ranitidina equivalente a 150 mg de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 pz	3 pz	Difenhidramina. jarabe	Difenhidramina. Jarabe. cada 5 ml contienen: clorhidrato de difenhidramina 12.5 mg.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 pz	3 pz	Butilhioscina. grageas	Butilhioscina en grageas, cada gragea contiene: bromuro de butilhioscina 10 mg	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
24 tabletas	60 tabletas	Metoclopramida tableta	Metoclopramida tableta cada tableta contiene: clorhidrato de Metoclopramida 10 mg envase con 20 tabletas.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
24 tabletas	60 tabletas	Loperamida comprimido, tableta o gragea	Loperamida comprimido, tableta o gragea cada comprimido, tabletas o gragea contiene: clorhidrato de loperamida 2 mg envase con 12 comprimidos, tabletas o grageas.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 pz	3 pz	Ambroxol. Solución oral.	Ambroxol. Solución oral. Cada 100 ml. contienen: clorhidrato de ambroxol 0.300 g. sin caja.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
2 pz	3 pz	Salbutamol, spray	Salbutamol. Suspensión en aerosol. Cada inhalador contiene: salbutamol 20 mg o sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg de salbutamol. Envase con inhalador con 200 dosis de 100 microgramos.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 Ampolletas	3 Ampolletas	Difenidol, solución inyectable 40 mg.	Difenidol. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene clorhidrato de difenidol equivalente a 40 mg de difenidol. Ampolleta de 2 ml.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 Ampolleta	3 Ampolleta	Dimenhidrinato, solución inyectable 50 mg.	Dimenhidrinato, Solucion inyectable. Cada ml contiene: dimenhidrinato: 50 mg. 1 ampolleta con 1 ml.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 Ampolleta	3 Ampolleta	Agua bidestilada, solución inyectable 5ML	Agua inyectable solucion inyectable cada ampolleta contiene: agua inyectable 5 ml envase con 100 ampolletas con 5 ml.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 pz	3 pz	Cloruro de sodio, solución al 0.9%.	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9% cada 100 ml contienen: cloruro de sodio 0.9 g agua inyectable 100 ml envase con 1 000 ml. Contiene: sodio 154 miliequivalentes cloruro 154 miliequivalentes.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 pz	3 pz	Solución de Hartmann, Solución inyectable cada 100 ml	Solución Hartmann solución inyectable cada 100 ml contienen: cloruro de sodio 0.600 g cloruro de potasio 0.030 g cloruro de calcio dihidratado 0.020 g lactato de sodio 0.310 g envase con 1000 ml miliequivalentes por litro: sodio	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 pz	3 pz	Glucosa, solución al 10%	Glucosa. Solución inyectable al 10%, Cada 100 ml contienen: glucosa anhidra o glucosa 10.0 g o glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
			glucosa. Envase con 250 ml. Contiene: glucosa 125.0 g.		
1 pz	1 pz	Vaselina	Vaselina petrolato puro original frasco con 100 g	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
1 pz	1 pz	Gel de aloe vera	Gel 95% aloe vera puro	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
1 pz	1 pz	Loción de calamina	Loción de calamina de óxido de zinc básico coloreado con oxido férrico	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
1 pz	1 pz	Crema de hidrocortisona	Hidrocortisona. Crema. Cada gramo contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. envase tubo con 15 gramos.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 pz	3 pz	Spray frío Cryos con Arnica (400 cc.).	Cryos Spray Frío con Arnica 400cc	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
3 pz	6 pz	Bolsas de frío instantáneo.	Bolsas isotérmicas de gel estándar polietileno de 3.5 mililitros	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2	3	Laptops	Laptop con sistema operativo Windows 10 y paquetería de office instalada y lista para usarcé compatible con la multifuncional.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 4 de septiembre 2021 20:00 hrs.	Servicio
2 galones	5 galones	Jabón líquido	Jabón líquido para manos. Jabón para uso pre quirúrgico. Líquido y neutro (ph 7).	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 20:00 hrs.	Suministro
40 pza	100 pza	Botellas de gel	Gel antiséptico. Para manos que no requiere enjuague, formulado a base de alcohol etílico o isopropílico mínimo al 70 % W/W adicionado con humectantes y emolientes; hipoalergénico. Envase de 950 ml a 1 litros integrado con tapa de silla de montar.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
10 pza	15 pza	Dispensador de gel antibacterial	Dispensador de jabón líquido o alcohol en gel. Jabonera rellenable, para jabón líquido, fabricada en polipropileno abs (alto impacto), capacidad 800 ml.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 20:00 hrs.	Servicio

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
1 caja	2 caja	Toalla para mano interdoblada (SANITAS)	Es una toalla de hoja doble que brinda higiene de uso. Color: BLANCO Dimensiones (largo x ancho): Hoja 24 X 21CM (Preferente) Hoja: Doble Disposición final: Biodegradable, seguro para alcantarillados y fosas sépticas Caja con 2000 piezas	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
4 cajas	8 cajas	Papel sanitario	Rollo de 506 hojas dobles. 10.16 cm x 11.43 cm Caja con 32 piezas	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
3 pza	6 pza	Pistolas sanitizadoras	Pistola sanitizante de pulverización eléctrica con capacidad de 260 ml longitud de aplicación de minimo 1 metro	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 4 de septiembre 2021 20:00 hrs.	Servicio
4 pza	10 pza	Termómetro Infrarrojo	Termómetro digital por infrarrojos con puntero laser mide temperaturas sin tocar los productos. Con pantalla LCD retro iluminada. Rango.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 20:00 hrs.	Servicio
3 pza	5 pza	Oxímetros de Pulso Portátil	Equipo portátil para registro y control continuo del nivel de saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia del pulso, con fines diagnósticos y terapéuticos. Equipo portátil para la medición del nivel de Oxígeno.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 20:00 hrs	Servicio
2 pza	4 pza	Esfingomanómetro aneroide portátil	Esfigmomanómetro aneroide portátil. Auxiliar para la medición de la presión arterial por método no invasivo. Consta de los siguientes elementos: caratula con escala graduada. Brazalete reusable de diferentes medidas.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 20:00 hrs	Servicio
2 pza	4 pza	Estetoscopio de capsula doble	Estetoscopio de capsula doble. Auxiliar para realizar auscultaciones en general. Consta de los siguientes elementos: arco y auriculares.	29 de agosto 2021 17:00 hrs. al 04 de septiembre 2021 20:00 hrs	Servicio

Cantidad		Concepto	Descripción	Fecha de Entrega/devolución	Tipo de Contratación
Mínimo	Máximo				
			Ergonómico y diseñado para ajustarse a los oídos del usuario. Olivas lavables. Con tubo flexible.		
4 pza	10 pza	Tapetes sanitizantes	Fabricado con Hule Termoplástico de alta resistencia. •Contiene costillas de fricción de uso rudo. •Incluye una almohadilla de secado rápido. •Incorpora los bordes achaflanados para evitar tropiezos. •Soporta hasta 4 litros de solución sanitizante.	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro
2 pza	4 pza	Mochila para botiquín de primeros auxilios	Mochila botiquín de primeros auxilios. Material: nylon impermeable, con 3 bolsas laterales con correa de ajuste, en la bolsa central debería tener logotipo de protección civil; color: rojo;	29 de agosto 2021 17:00 hrs	Suministro

A.2.10 Recurso Humano

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá contemplar el personal necesario para realizar en tiempo y forma los montajes y desmontajes, logística y requerimientos del presente Anexo Técnico, el "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá proporcional el hospedaje, alimentación, transporte y material requerido para todo su personal.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" presentará un listado 2 (dos) días previos al evento del nombre completo su personal el cual ingresará al Complejo Cultural los Pinos ubicado en Col. Bosque de Chapultepec 1a. Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11850, Ciudad de México, CDMX.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá contemplar dentro de su personal al capacitado para las siguientes funciones:

1 (uno) líder general de proyecto.
1 (uno) coordinador de montaje y desmontaje.

A.3 Orden de Surtimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Para todas las partidas, el Administrador del Contrato formalizará las cantidades requeridas del servicio integral mediante el formato "Orden de surtimiento", apéndice "A", el cual será entregado a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" por escrito o correo electrónico a más tardar 1 (uno) día natural antes de la fecha de entrega de cada entregable del servicio, con el número total de cantidades requeridas.

A.4 Claves CUCOP

Partida 1 la clave CUCOP del Servicio del evento deportivo es:

PARTIDA 1	
Clave CUCOP	Debido a que el requerimiento corresponde a una cuenta contable asociada al capítulo 4000 del Clasificador por Objeto de Gasto, no se indica una clave CUCOP
Descripción	Servicios
Unidad de Medida	Servicio
Partida Específica (COG)	44101 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y ayuda extraordinaria
Objetivo del contrato	Servicio Integral para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para el evento denominado "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Básquetbol"

Partida 2 la clave CUCOP del Servicio del evento deportivo es:

PARTIDA 2	
Clave CUCOP	Debido a que el requerimiento corresponde a una cuenta contable asociada al capítulo 4000 del Clasificador por Objeto de Gasto, no se indica una clave CUCOP
Descripción	Servicios
Unidad de Medida	Servicio
Partida Específica (COG)	44101 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y ayuda extraordinaria

Objetivo del contrato	Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Ajedrez"

B. Pruebas.

Para el presente procedimiento no se requerirán pruebas.

C. Modificación de la especificación técnica de algún bien que no se encuentre regulado por el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico.

Para el presente procedimiento no es aplicable.

D. Modificación las especificaciones técnicas de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, y que derivado de la investigación de mercado el Área Contratante advierta que existan circunstancias que pudieran limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica

Para el presente procedimiento no es aplicable.

E. Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales, Normas de Referencia o Especificaciones Técnicas, que resulten aplicables a los bienes o servicios requeridos.

Para la presente contratación no se requiere el cumplimiento de alguna norma mexicana, norma oficial mexicana o norma internacional o de referencia. Únicamente se deberán atender a las características técnicas y prácticas propias del servicio establecidas en el presente anexo técnico y en los Términos y Condiciones.

Apéndice "A" para Partidas 1 y 2

"Orden de Surtimiento"

Número consecutivo de Orden de Surtimiento:_____

Fecha de emisión:	
Razón Social del proveedor:	
Número de procedimiento y/o contrato:	
Nombre de la partida:	

Fecha de entrega:	

Descripción	Cantidad Mínima total de la Partida	Cantidad Máxima total de la Partida	Cantidad Solicitada en esta Orden de Surtimiento	Cantidad Acumulada Solicitada	Porcentaje Acumulado Solicitado

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para "Nacionales CONADE 2021"

1. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato será a partir del día natural siguiente de la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2021, de conformidad con el artículo 84 párrafo quinto del RLAASSP.

2. PLAZO DE ENTREGA

Los servicios requeridos para el evento deportivo deberán entregarse en los plazos establecidos en el Anexo Técnico por partida y en los presentes Términos y Condiciones, así como de conformidad con la siguiente fecha establecida.

Períodos de ejecución:

- Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Básquetbol" del 22 al 29 de agosto 2021
- Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Ajedrez" del 29 de agosto al 04 de septiembre 2021

El Administrador del Contrato podrá solicitar a más tardar 5 (cinco) días hábiles después de la

fecha de emisión de fallo a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" cambio de fecha para la realización del evento. Sin que esto genere un costo extra para el IMSS.

3. MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

De conformidad con los artículos 36 y 36 Bis fracción I de la LAASSP, 52 del RLAASSP y el lineamiento Décimo de la Sección Cuarta "Contratación de servicios y de servicios relacionados con obras" del Capítulo Segundo "De los lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismos de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación" del Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010, **la evaluación de las proposiciones se realizará utilizando el criterio de puntos y porcentajes**, a través del cual se contemplarán únicamente los requisitos, condiciones y especificaciones técnicas establecidos en el Anexo Técnico y los presentes Términos y Condiciones.

La propuesta técnica que obtenga al menos 45 puntos de los 60 máximos será considerada solvente.

Las proposiciones técnicas que no obtengan al menos 45 puntos serán desechadas.

La omisión total o parcial en la presentación de alguno de los rubros a evaluar en la Cédula de Evaluación Técnica, no será motivo de desechamiento, no obstante, lo anterior, no se le asignarán puntos en el rubro correspondiente.

La suma máxima de todos los rubros con sus correspondientes sub-rubros en la Cédula de Evaluación Técnica representa 60 puntos, a la propuesta económica le corresponden como máximo los restantes 40 puntos.

Para la partida 1 Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Básquetbol" la Cédula de Evaluación Técnica corresponde al **apéndice "B"**.

Para la partida 2 Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Ajedrez" la Cédula de Evaluación Técnica corresponde al **apéndice "C"**

Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del licitante, remitida a través del sistema Compranet, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que deriven de la junta de aclaraciones.

Para evaluar las propuestas de la Partida 1 y 2, los licitantes deberán presentar como parte de su Propuesta Técnica lo siguiente:

a) Propuesta técnica que incluya las especificaciones técnicas y características de los bienes

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

y servicios ofertados especificadas en el anexo técnico y en los presentes términos y condiciones;

b) Escrito firmado y membretado en donde manifieste que, en el momento de existir una falla técnica o de alguna otra naturaleza, la reparará dentro de los próximos 30 minutos siguientes a detección de la falla técnica.

c) El licitante deberá presentar un escrito firmado y membretado mediante el cual manifieste que se compromete a nombre propio (persona física) o de su representada (persona moral) a asumir cualquier conflicto laboral que llegare a presentarse, deslindando de toda responsabilidad al IMSS;

d) Escrito bajo protesta de decir verdad firmado y membretado por el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto Mexicano del Seguro Social de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional.

e) Para la Partida 1, se deberán presentar las acreditaciones o avales de la Coordinación Técnica Nacional para el Desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales CONADE 2021 1 (uno) Director Técnico, 1 (uno) Director de Árbitros, 1 (uno) Auxiliar de Director de Árbitros, 2 (dos) Responsable de Gráficas y 1 (uno) Enlace Técnico solicitados en el numeral A.1.5 del Anexo Técnico, y para la Partida 2 se deberán presentar las acreditaciones o avales de la Federación Mexicana de Ajedrez (FENAMAC) de cualquiera de los 1 (uno) Árbitro Jefe, 6 (seis) Árbitros Principales y 6 (seis) fiscales solicitados en el numeral A. 2 .5 del Anexo Técnico.

Causales de desechamiento.

1. Será motivo de desechamiento, cuando las propuestas presentadas por los licitantes no presenten toda y cada una de la documentación solicitada en los incisos a) al e) anteriormente descritos por partida. Por lo que no se les realizará la evaluación técnica por puntos y porcentajes.
2. Cuando los documentos presentados por los participantes no contengan la descripción o características técnicas requeridas de forma completa, ajustándose a lo solicitado en el Anexo Técnico por partida.
3. Cuando el servicio ofertado, así como la descripción presentada en la propuesta técnica no sean consistentes con el Anexo Técnico y los presentes Términos y Condiciones.

4. LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" será el responsable de obtener los permisos necesarios según corresponda, para llevar a cabo el evento.

5. FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS Y MANUALES

Para el procedimiento de contratación no se requerirá la entrega de folletos, catálogos, fotografías o manuales.

6. VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES

Las personas que decidan participar en la presente licitación, podrán visitar el sitio o sitios en los que se realizarán los trabajos, siendo optativa para los interesados, para que, considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio o sitios, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen el grado de dificultad de los trabajos a ejecutar y sus implicaciones de carácter técnico, y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar su ejecución.

En ningún caso, el IMSS asumirá responsabilidad, por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar el(los) lugar(es) y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideración las condiciones imperantes en el(los) sitio(s) de los trabajos no le releva de su obligación para ejecutarlos y concluirlos en la forma y términos convenidos.

6.1 Lugar de reunión para la visita al sitio o sitios de realización de los trabajos.

Partida 1

El lugar de reunión para la visita a los sitios de los trabajos de la Partida 1 (uno) será en: Centro Vacacional IMSS "Oaxtepec" ubicado en Autopista México-Cuautla Km. 27 + 200, Col. Centro, C.P. 62738 Oaxtepec, Morelos, a los 2 (dos) días hábiles posteriores a la fecha publicación de la convocatoria a la licitación en COMPRANET, siendo atendidos por el funcionario que sea designado por el área requirente para tal efecto.

Partida 2

El lugar de reunión para la visita a los sitios de los trabajos de la Partida 2 (dos) será en: Complejo Cultural Los Pinos, ubicado en Col. Bosque de Chapultepec 1a. Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11850, Ciudad de México, CDMX., a los 3 (tres) días hábiles posteriores a la fecha publicación de la convocatoria a la licitación en COMPRANET, siendo atendidos por el funcionario que sea designado por el área requirente para tal efecto.

7. VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES

No aplica.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

8. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES AL PAGO

8.1 Penas convencionales

Para el servicio se calcularán a partir de cada día de atraso respecto de los plazos de entrega establecidos en el Anexo Técnico, según corresponda.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), así como lo dispuesto por la política 4.24.4, inciso h) y los lineamientos 5.3.15, 5.5.8 y 5.5.8.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES), "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" adjudicado acepta que deberá cumplir con la prestación del servicio en los plazos y los términos previstos en el Anexo Técnico, así como en los presentes Términos y Condiciones.

El porcentaje de penalización será del 1.00% por cada día de atraso en el inició de la prestación del servicio, según corresponda, en la entrega de los servicios solicitados de conformidad con las etapas antes descritas y de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico y los presentes Términos y Condiciones, se le aplicarán las penas convencionales con el porcentaje de penalización señalados y de conformidad con las siguientes fórmulas:

1. Pena Convencional por día de Atraso Aplicable por Concepto de Partida:

$$Pca = \%d \times nda \times vspa$$

Dónde:

Pca = pena convencional aplicable.
%d = porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la prestación del servicio.
vspa= valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA.
nda = número de días de atraso en la prestación del servicio.

Las penas convencionales deben aplicarse bajo el principio de proporcionalidad, toda vez que si una parte de la obligación fue cumplida, la pena no puede ser aplicada a la totalidad del monto contratado, de conformidad con el párrafo primero del lineamiento 5.5.8.1 de las POBALINES.

La penal convencional aplicable no deberá exceder el importe de la garantía de cumplimiento solicitada, en caso de que se llegara a rebasar el límite máximo de la suma de penas convencionales aplicadas citada anteriormente el Administrador del Contrato notificará al Área Contratante la solicitud de recisión del contrato.

El Administrador del Contrato será el encargado de determinar, calcular y notificar al "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" adjudicado, sobre las penas convencionales, así como vigilar el registro, captura y validación en el Sistema PREI Millenium.

La pena convencional se calculará por cada día de atraso en la prestación del servicio, según corresponda. En el caso de las deductivas, más adelante en los presentes términos y condiciones se indica cómo se deberá determinar las mismas.

8.2 Deductivas

En términos de los artículos 53 Bis de la LAASSP y 97 del RLAASSP, políticas 4.24.4 inciso h, lineamientos 5.3.15, 5.5.8 y 5.5.8.1 de las POBALINES, el Administrador del Contrato será el responsable de administrar y verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del instrumento jurídico contractual que se formalice, así como del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones al pago de la prestación del servicio, con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el licitante adjudicado respecto a la partida y los concepto que integrarán el instrumento jurídico contractual, así como de notificarlas a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" adjudicado para que éste realice el pago correspondiente.

Dichas deductivas, se aplicarán bajo el principio de proporcionalidad, toda vez que si una parte de la obligación fue cumplida, la deductiva no será aplicada a la totalidad del monto total de la prestación del servicio, de conformidad con el lineamiento 5.5.8.1 de las POBALINES.

En el caso de las deductivas, se establece el porcentaje a aplicar a cada caso en particular, en las Tablas que contiene el presente documento, más adelante se indica cómo se deberá determinar en la prestación del servicio.

En ningún caso, se autorizará el pago de los servicios, si no se ha determinado, calculado y notificado a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" adjudicado las penas convencionales y deductivas aplicadas en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

El Administrador del Contrato, será el responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones, de conformidad con el lineamiento 5.5.8.1, inciso d de las POBALINES.

El importe máximo de las deducciones, no podrá ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento, de conformidad con el lineamiento 5.5.8.1, inciso e) de las POBALINES.

Porcentajes de deductivas

Se establece la deductiva que se aplicará en caso de incumplimiento parcial o deficiente en la prestación del servicio respectivo, según corresponda:

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

8.3 Entregables y porcentajes de deductivas

A efecto de hacer constar la prestación de los servicios, con las características especificadas en el Anexo Técnico y los presentes Términos y Condiciones, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" elaborará un "Reporte de Actividades" de manera detallada, el cual deberá contener la documentación soporte debiendo entregar los siguientes documentos:

1. Listas de verificación de cumplimiento de servicios;
2. Memoria fotográfica;

El "Reporte de Actividades" será validado por el Administrador del Contrato.

En este sentido, para la prestación del servicio requerido, a continuación, se establece la deductiva que se aplicará en caso de incumplimiento parcial o deficiente, según corresponda:

-+++++

Partida 1: Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Básquetbol"

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
1	1	Un paquete de renders de los artículos a brandear)	A más tardar 2 (dos) días hábiles posteriores a la recepción del diseño e imágenes	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el paquete de renders, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Megáfono	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el megáfono, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					las características específicas.		
4	4	Mesa plegable	22 de agosto 2021 al 24 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la mesa plegable, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	4	Manteles	22 de agosto 2021 al 24 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los manteles, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
6	6	Tabla con clip	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las tablas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
22	22	Poste uni-fila	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los poste uni-fila, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					características específicas.		
1	1	Back	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el back, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Flag banner	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Flag banner	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Flag banner	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
8	8	Sillas	22 de agosto 2021 al	Conforme al	En caso de no entregar en su totalidad las sillas,	1 %	Será por el monto total de la

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
			24 de agosto 2021	Anexo Técnico	en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		garantía de cumplimiento
1	1	Sistema de sonido	22 de agosto 2021 al 24 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el sistema de sonido, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
3	3	Tótem señalizador	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el tótem señalizador, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Back Croquis	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el back croquis, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Back Protocolos de seguridad	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el back protocolos de seguridad, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Av. Sindicato Nacional de Electricistas, No. 3,
Colonia Electra, Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
C.P. 54060
RFC: ACT150219FK1
atencion@ac360.mx
Tel. 55 2791 7737 / 38

ISO 9001:2015

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					las características específicas.		
278	695	Listones	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los listones, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
278	695	Acreditaciones	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las acreditaciones, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	2	Lector de código de barras	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el lector de código de barras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
20	20	Radios de comunicación	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los radios de comunicación, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
3	3	Laptop	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las laptops, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
278	695	Cilindro	22 de agosto 2021.	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los cilindros, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
40	40	Vinil de Señalización de seguridad	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los vinil de señalización de seguridad, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Back	Del 23 de agosto a las al 24 de agosto de 2021 a las	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el back, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Atril para conferencia	Del 23 de agosto a las al 24 de	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el atril para conferencia, en el	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
			agosto de 2021		tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
1	1	Templete	Del 23 de agosto a las al 24 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el templete, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Carpa	Del 23 de agosto a las al 24 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la carpa, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	10	Sillones	Del 23 de agosto a las al 24 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los sillones, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Sistema de audio	Del 23 de agosto a las al 24 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el sistema de audio, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
2	2	Lona	Del 23 de agosto a las al 24 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las lonas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
20	20	Flag banner	Del 23 de agosto a las al 24 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
20	20	Flag banner	Del 23 de agosto a las al 24 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
15	36	Flag banner	Del 23 de agosto a las al 24 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Antorcha	Del 23 de agosto a las al 24 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la antorcha, en el tiempo establecido	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
1	1	Pebetero	Del 23 de agosto a las al 24 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el pebetero, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
15	36	Banderas de Entidades Federativas, IMSS, UNAM, IPN	Del 23 de agosto a las al 24 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las banderas de entidades, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Maestro de ceremonia	24 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el maestro de ceremonias, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Animadores	24 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los animadores, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					las características específicas.		
1	1	Iluminación	24 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la iluminación, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Servicio de fuegos artificiales	24 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el servicio de fuegos artificiales, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Planta de luz	22 de agosto 2021 al 24 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la planta de luz, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Encendedor con gas	22 de agosto 2021 al 24 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el encendedor con gasolina, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
1	1	Servicio de Video DJ	24 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el servicio de video dj, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Pantalla	22 de agosto 2021 al 24 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las pantallas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Memoria fotográfica	22 de agosto 2021 al 29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la memoria fotográfica, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Video memoria	22 de agosto 2021 al 29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la video memoria, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Espectáculo	24 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el espectáculo, en el tiempo establecido	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
1	1	Lluvia fría	24 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la lluvia fría, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Personal para botarga	24 de agosto 2021 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el personal para botarga, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Botarga	24 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la botarga, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
100	100	Vinil de Señalización de seguridad	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los vinil de señalización de seguridad, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
4	4	Trofeos	23 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los trofeos, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	4	Trofeos	23 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los trofeos, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	4	Trofeos	23 de agosto de 2021.	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los trofeos, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Atril para conferencia	28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el atril para conferencia, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Pódium	28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el pódium, en el tiempo establecido en el	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
4	4	Flag banner	28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Templete	28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el templete, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Pantalla	28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las pantallas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Sistema de audio	28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el sistema de audio, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
1	1	Sistema de iluminación	28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el sistema de iluminación, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Servicio de lluvia fría	28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el servicio de lluvia fría, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Back para foto	28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el back para foto, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Maestro de ceremonia	28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el maestro de ceremonias, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Planta de luz	28 de agosto 2021.	Conforme al	En caso de no entregar en su totalidad la planta	1 %	Será por el monto total de la

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
				Anexo Técnico	de luz, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		garantía de cumplimiento
1	1	Sistema de audio	22 de agosto 2021 al 28 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el sistema de sonido, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	4	Flag Banner	22 de agosto 2021 al 28 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Banner	22 de agosto 2021 al 28 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
8	8	Flag banner	22 de agosto 2021 al 28 de agosto de 2021 hrs.	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					las características específicas.		
18	44	Vinil de Señalización de seguridad	22 de agosto 2021 al 28 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los vinil de señalización de seguridad, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Personas encargadas de monitorear el lector solicitado en el registro.	22 de agosto 2021 al 28 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las Personas encargadas de monitorear el lector solicitado en el registro, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Cancha	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las canchas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
20	20	Redes para aro	22 de agosto 2021 al 28 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las redes para aro, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					las características específicas.		
5	5	Marcadores electrónicos	22 de agosto 2021 al 28 de agosto de 2021.	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los marcadores electrónicos, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
10	10	Cobertor para postes	22 de agosto 2021 al 28 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad cobertores para postes, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
50	50	Balones	22 de agosto 2021.	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los balones, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
50	50	Balones	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los balones, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
5	5	Calibrador digital	22 de agosto 2021 al	Conforme al	En caso de no entregar en su	1 %	Será por el monto total de la

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
			28 de agosto 2021	Anexo Técnico	totalidad los calibradores digitales, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		garantía de cumplimiento
10	10	Marcadores de 24 segundos	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los marcadores, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
10	10	Balonera	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las baloneras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
5	5	Bombas	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las bombas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
20	20	Válvulas	22 de agosto 2021 7:00 hrs al 28 de agosto 2021 23:00 hrs.	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las válvulas, en el tiempo establecido en el anexo técnico	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					y/o no contar con las características específicas.		
60	60	Casacas	22 de agosto 2021.	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las casacas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
10	10	Mesa	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las mesas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
150	150	Sillas	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las sillas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
8	8	Reflector led	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los reflectores led, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
10	10	Carpa para jugadores	22 de agosto 2021 al	Conforme al	En caso de no entregar en su	1 %	Será por el monto total de la

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
			28 de agosto 2021	Anexo Técnico	totalidad las carpas para jugadores, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		garantía de cumplimiento
5	5	Carpa para árbitros	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las carpas para árbitros, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
3	3	Carpa para servicio médico	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las carpas para servicio médico, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
3	5	Banner	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
3	5	Flag banner	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021.	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
4	8	Carpa para actividades recreativas	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las carpas para actividades recreativas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	4	Flag banner	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Equipo de sonido	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el equipo de sonido, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	2	Personal de audio	24 al 28 de agosto	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el personal de audio, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
40	40	Vinil de Señalización de seguridad	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el vinil de señalización de seguridad, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
38	38	Árbitros Nacionales	23 de agosto 2021 al 28 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los árbitros nacionales, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Director Técnico	22 de agosto 2021 al 29 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el director técnico, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Director de árbitros	22 de agosto 2021 a las 29 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el director de árbitros, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Auxiliar de director de árbitros	22 de agosto 2021 al. 29 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el auxiliar de director de	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					árbitros, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
2	2	Personal de apoyo	22 de agosto 2021 al 29 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el personal de apoyo, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Responsable de graficas	22 de agosto 2021 al 29 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el responsable de graficas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Enlace técnico	22 de agosto 2021 al 29 de agosto de 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el enlace técnico, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
30	30	Playeras	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Av. Sindicato Nacional de Electricistas, No. 3,
Colonia Electra, Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
C.P. 54060
RFC: ACT150219FK1
atencion@ac360.mx
Tel. 55 2791 7737 / 38

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					las características específicas.		
30	30	Playeras	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
30	30	Playeras	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
115	115	Playeras	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
116	116	Playeras	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
115	115	Playeras	22 de agosto 2021	Conforme al	En caso de no entregar en su totalidad las	1 %	Será por el monto total de la

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
				Anexo Técnico	playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		garantía de cumplimiento
116	116	Playeras	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
7	7	Playeras	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
7	17	Playeras	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
6	13	Playeras	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					las características específicas.		
2	4	Playeras	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Multifuncional	23 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el multifuncional, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Laptop	23 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la laptop, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
5	5	Caballetes	23 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los caballetes, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
10	10	Rotafolio	23 de agosto 2021	Conforme al	En caso de no entregar en su totalidad el rotafolio,	1 %	Será por el monto total de la

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
				Anexo Técnico	en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		garantía de cumplimiento
10	10	Paquete de hojas	23 de agosto 2021.	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los paquetes de hojas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
5	5	Engrapadora	23 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las engrapadoras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
5	5	Caja de grapas	23 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las cajas de grapas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
5	5	Caja con 20 Bolígrafos de gel tinta negra	23 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las cajas de bolígrafos, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					las características específicas.		
5	5	Notas Adhesivas	23 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las notas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
5	5	Marcador para pizarrón blanco	23 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los marcadores, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
5	5	Caja de lápiz	23 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las cajas de lápiz, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
5	5	Marcatextos	23 de agosto 2021.	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los marcatextos, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
5	5	Extensiones 10m	23 de agosto 2021	Conforme al	En caso de no entregar en su totalidad las	1 %	Será por el monto total de la

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
				Anexo Técnico	extensiones, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		garantía de cumplimiento
5	5	Cinta para ducto	23 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las cintas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
5	5	Cinta peligro	23 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las cintas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
5	5	USB de 32 gb	23 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las USB, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
3	3	Paquete de folders carta	23 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los paquetes de folders, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					características específicas.		
5	5	Carpa	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las carpas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
5	5	Tablón	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los tablones, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
10	10	Flag banner	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
12	30	Prueba Standar Q COVID-19 Ag SD Biosensor	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las pruebas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
600	1500	Mascarillas N95 desechables.	22 de agosto 2021	Conforme al	En caso de no entregar en su totalidad las	1 %	Será por el monto total de la

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
				Anexo Técnico	mascarillas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		garantía de cumplimiento
12	30	Bata quirúrgica desechables	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las batas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
12	30	Bata quirúrgica desechables	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las batas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
3	6	Guantes de nitrilo	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los guantes, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
12	30	Protector facial (Caretas)	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los protectores, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					las características específicas.		
1	2	Caja con Bolsas para residuos convencionales color negro	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las bolsas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
6	15	Termómetro Infrarrojo	22 de agosto 2021 7l 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los termómetros, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Oxímetros de Pulso Portátil	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los oxímetros, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Esfingomanómetro aneroide portátil	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los esfingomanómetros, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
2	5	Estetoscopio de capsula doble	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los estetoscopios, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	3	Mesa tipo tablón rectangular para 10 personas	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las mesas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	10	Silla fija apilable	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las sillas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
8	20	Tapetes sanitizantes	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los tapetes, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	5 pza	Solución sanitizante	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las soluciones, en el tiempo establecido	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
2	4	Mochila para botiquín de primeros auxilios	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las mochilas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	4	Torundas de algodón	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las torundas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	4	Gasa seca cortada	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las gasas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	4	Gasa seca cortada	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las gasas en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
1	2	Abatelenguas	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los abatelenguas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Caja de Guantes	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los guantes, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Caja de Jeringa 10ml con aguja	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las jeringas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Caja de Jeringa 5ml con aguja	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las jeringas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Aguja hipodérmica.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las aguja, en el tiempo establecido en el	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
1	1	Sutura sintética no absorbible 3-0	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las sutura, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	10	Tela adhesiva	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la tela adhesiva, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
8	20	Vendas	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las vendas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
8	20	Vendas	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las vendas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
8	20	Vendas de 10cm	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las vendas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
8	20	Vendas de 5cm	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las vendas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Agua oxigenada	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el agua oxigenada, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Alcohol desnaturalizado.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el alcohol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	3	Iodopovidona, espuma.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el Iodopovidona, en el tiempo establecido	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
3	7	Cinta Microporosa	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la cinta, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	3	Tijeras rectas	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las tijeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	3	Pinzas de Kelly	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las pinzas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	3	Pinzas de disección sin dientes;	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las pinzas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
2	3	Tijeras de botón	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las tijeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
8	20	Alcohol Gel	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el alcohol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	10	Loratadina,tabletas de 10mg	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el loratadina, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	10	Clorfenamina compuesta, tabletas	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la clorfenamina, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	3	Clorfenamina compuesta, jarabe	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la clorfenamina, en el tiempo establecido	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
8	20	Paracetamol, tabletas 500 mg.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el paracetamol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Ketorolaco, solución inyectable 30 mg	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el ketorolaco, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Metamizol, solución inyectable 500 mg.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el metamizol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Metamizol, tabletas 500 mg.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el metamizol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
1	2	Lidocaína simple, solución inyectable al 2%.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la lidocaína, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Aluminio y magnesio, suspensión oral, 185 mg	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el aluminio, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Aluminio y magnesio. Tabletas masticables.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el aluminio, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	2	Omeprazol capsulas 20mg	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el omeprazol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	2	Ranitidina gragea 150 mg	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la ranitidina, en el tiempo establecido	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
1	2	Difenhidramina. jarabe	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la difenhidramina, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Butilhioscina. grageas	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la Butilhioscina, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Metoclopramida tableta	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la metoclopramida, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Loperamida comprimida, tableta o gragea	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la loperamida, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					las características específicas.		
2	5	Ambroxol. Solución oral.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad ambroxol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Salbutamol, spray	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la salbutamol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Difenidol, solución inyectable 40 mg.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la difebidol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Dimenhidrinato, solución inyectable 50 mg.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la dimenhidrinato, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Agua bidestilada,	22 de agosto 2021	Conforme al	En caso de no entregar en su	1 %	Será por el monto total de la

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
		solución inyectable 5ML		Anexo Técnico	totalidad el agua, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		garantía de cumplimiento
2	5	Cloruro de sodio, solución al 0.9%.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el cloruro, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Solución de Hartmann, Solución inyectable cada 100 ml	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la solución hartmann, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Glucosa, solución al 5%, 10% y 50%	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la glucosa, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Vaselina	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la vaselina, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					características específicas.		
1	1	Gel de aloe vera	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el gel de aloe vera, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Loción de calamina	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la loción de calamina, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Crema de hidrocortisona	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la crema de hidrocortisona, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Spray frío Cryos con Arnica (400 cc.).	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el spay, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
6	15	Bolsas de frío instantáneo.	22 de agosto 2021	Conforme al	En caso de no entregar en su	1 %	Será por el monto total de la

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
				Anexo Técnico	totalidad las bolsas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		garantía de cumplimiento
4	10	Jabón líquido	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el jabón, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
6	15	Alcohol Gel	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el alcohol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
6	15	Dispensador de gel antibacterial	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el dispensador, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Caja de Toalla para mano interdoblada (SANITAS)	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las toallas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					características específicas.		
8	20	Papel sanitario	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el papel sanitario, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
12	30	Vinil de Señalización de seguridad	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el vinil de señalización, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Cinta peligro	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la cinta, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	3	Laptops	22 de agosto 2021 al 28 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las laptops, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	2	Banners	22 de agosto 2021 al 28	Conforme al	En caso de no entregar en su totalidad los	1 %	Será por el monto total de la

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
			de agosto 2021	Anexo Técnico	banners, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		garantía de cumplimiento
1	1	Líder general de proyecto	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el líder general, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Coordinador general logístico.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el coordinador, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Coordinador de montaje y desmontaje.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el coordinador, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Coordinador de Básquetbol.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el coordinador, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					las características específicas.		
8	8	Personal de staff, a disposición del Comité Organizador.	22 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el personal de staff, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

*Deducción sobre precio unitario cuando incumpla la entrega de manera parcial o deficiente, hasta que se cumpla con la totalidad del servicio.

Partida 2: Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Ajedrez"

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
1	1	Un paquete de renders de los artículos a brandear)	A más tardar 2 (dos) días hábiles posteriores a la recepción del diseño e imágenes	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el paquete de renders, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
80	200	Poste uni-fila	29 de agosto 2021 al 1 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los portes uni-fila, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Back	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el back, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	4	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Sistema de sonido	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el sistema de sonido, en el tiempo establecido en el anexo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					técnico y/o no contar con las características específicas.		
1	1	Tótem señalizador	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el tótem señalizador, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Back Protocolos de Seguridad	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los back protocolos de seguridad, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
108	270	Listones	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los listones, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
108	270	Acreditaciones	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las acreditaciones , en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	2	Lector de código de barras	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el lector, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
8	20	Radios de comunicación	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los radios, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	2	Laptop	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las laptops, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					contar con las características específicas.		
108	270	Cilindro	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los cilindros, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
16	40	Vinil de Señalización de seguridad	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los vinil, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
3	6	Mamparas	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las mamparas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Atril para conferencia	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los atril, en el tiempo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
12	12	Sillas blancas	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las sillas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Lona	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la lona, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	10	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
3	5	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
3	5	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	4	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	10	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					contar con las características específicas.		
1	1	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
1	1	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
15	36	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
1	1	Maestro de ceremonia	31 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el maestro de ceemonias, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Memoria fotográfica	30 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la memoria fotografía, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Video memoria	30 de agosto 2021 Al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el video, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
16	40	Vinil de Señalización de seguridad	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los vinil, en el tiempo establecido en	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
2	4	Pantallas	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las pantallas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	4	Flag Banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	4	Flag Banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	2	Flag Banner	29 de agosto 2021 al 04 de	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
			septiembre 2021		flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
1	1	Banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	8	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
16	40	Vinil de Señalización de seguridad	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los vinil, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
24	58	Mesas	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las mesas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
92	230	Sillas	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las sillas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	2	Persona especializada en monitorear el lector de código de barras para la operación del evento	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las personas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	8	Ventilador Industrial	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los vestidores, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					contar con las características específicas.		
1	1	Pódium	03 de septiembre 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los pódium, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	2	Flag banner	03 de septiembre 2021 al 04 de septiembre 2021.	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Maestro de ceremonia	04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el maestro de ceremonias, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar las con características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
20	20	Tablero electrónico de Ajedrez	29 de agosto 2021 al 04 de	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el equipo, en el	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
			septiembre 2021		tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
8	20	Reloj digital de Ajedrez	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el equipo, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
8	20	Mesas	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las mesas en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
20	52	Manteles	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los manteles, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
8	20	Vallas de seguridad de popotillo	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las vallas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Árbitro Jefe	30 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el árbitro, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
6	6	Árbitro Principal	30 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los árbitros, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
9	9	Árbitro Auxiliar	30 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los árbitros, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					contar con las características específicas.		
6	6	Fiscales	30 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los fiscales, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Difusor de internet	30 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el difusor, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Técnico Chess Base	30 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el técnico, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	2	Programador de pareos	30 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el programador, en el tiempo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
6	15	Playeras	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
6	15	Playeras	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
6	15	Playeras	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
50	125	Playeras	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
50	125	Playeras	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
50	125	Playeras	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
50	125	Playeras	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las playeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					contar con las características específicas.		
2	5	Caballetes	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los caballetes, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Rotafolio	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los rotafolios, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
12	30	Paquete de hojas	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad paquetes de hojas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Engrapadora	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las engrapadoras,	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
2	5	Caja de grapas	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las cajas de grapas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Caja con 20 Bolígrafos de gel tinta negra	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad de bolígrafos, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Notas Adhesivas	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad de notas adhesivas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					características específicas.		
2	5	Marcador para pizarrón blanco	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad de marcadores, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Caja de lápices	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los lápices, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Marcatextos	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los marcatextos, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Extensiones 10m	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las extensiones, en el tiempo establecido en	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
2	5	Cinta para ducto	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las cintas en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Cinta peligro	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las cintas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	USB de 32 gb	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las USB, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Paquete de folders carta	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					folders, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
400	1000	Papeletas con autopasante	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las papeleras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Guillotina	29 de agosto 2021 al 4 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las guillotinas establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Tapete para corte de guillotina	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los tapetes, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
2	5	Perforadoras	29 de agosto 2021 al 4 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las perforadoras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Cajas de clips	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las cajas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2	5	Cuter	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los cuter, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
6	15	Maskintape	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los maskintape, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					contar con las características específicas.		
4	10	Marcadores rojos	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los marcadores, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4	10	Marcadores negros	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los marcadores, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
40	100	Sobres tamaño carta	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los sobres, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
48	120	Personificadores	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los personificadores, en el	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
1	2	Tablón	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los tablones, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	2	Flag banner	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los flag banner, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
5 cajas	11 cajas	Prueba Standar Q COVID-19 Ag SD Biosensor	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las pruebas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
216 pza	540 pza	Mascarillas N95 desechables.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las mascarillas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
8 pza	20 pza	Bata quirúrgica desechables	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las batas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
8 pza	20 pza	Bata quirúrgica desechables	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las batas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 cajas	3 cajas	Guantes de nitrilo	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los guantes, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					contar con las características específicas.		
6 pza	15 pza	Protector facial (Caretas)	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los protectores, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 caja	1 caja	Bolsa para residuos convencionales color negro	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las bolsas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	3 pza	Mesa tipo tablón rectangular para 10 personas	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las mesas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4 pza	10 pza	Silla fija apilable	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las sillas, en el tiempo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
2 galones	3 galones	Solución sanitizante	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las soluciones, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 bolsas	2 bolsas	Torundas de algodón	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las torundas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
16 pza	40 pza	Gasa seca cortada	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las gasas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
16 pza	40 pza	Gasa seca cortada	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las gasas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 caja	2 caja	Abatelenguas	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las abatelenguas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 caja	2 caja	Guantes	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los guantes, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 caja	1 caja	Jeringa 10ml con aguja	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad jeringas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Av. Sindicato Nacional de Electricistas, No. 3,
Colonia Electra, Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
C.P. 54060
RFC: ACT150219FK1
atencion@ac360.mx
Tel. 55 2791 7737 / 38

ISO 9001:2015

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					contar con las características específicas.		
1 caja	1 caja	Jeringa 5ml con aguja	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las jeringas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 caja	1 caja	Aguja hipodérmica.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la aguja, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 caja	1 caja	Sutura sintética no absorbible 3-0	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la sutura, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	3 pza	Tela adhesiva	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la tela, en el tiempo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
10 pza	24 pza	Venda 10cm	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las vendas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
10 pz	24 pz	Venda 5cm	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las vendas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	3 pza	Agua oxigenada	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el agua, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
1 galón	1 galón	Alcohol desnaturalizado.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el alcohol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 galón	2 galón	Iodopovidona, espuma.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la Iodopovidona, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 caja	2 cajas	Cinta Microporosa	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la cinta, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 pza	2 pza	Tijeras rectas	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las tijeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					contar con las características específicas.		
1 pza	2 pza	Pinzas de Kelly	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad de las pinzas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 pza	2 pza	Pinzas de disección sin dientes;	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las pinzas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 pza	2 pza	Tijeras de botón	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las tijeras, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4 litros	10 litros	Alcohol Gel	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el alcohol, en el tiempo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
24 tabletas	60 tabletas	Loratadina,tabletas de 10mg	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad loratadina, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
24 tabletas	60 tabletas	Clorfenamina compuesta, tabletas	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad clorfenamina, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	5 pza	Clorfenamina compuesta, jarabe	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad de clorfenamina, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
24 tabletas	60 tabletas	Paracetamol, tabletas 500 mg.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el paracetamol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 ampolletas	3 ampolletas	Ketorolaco, solución inyectable 30 mg	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el ketorolaco, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 ampolletas	3 ampolletas	Metamizol, solución inyectable 500 mg.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el metamizol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	5 pza	Metamizol, tabletas 500 mg.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el metamizol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					contar con las características específicas.		
1 frascos	1 frascos	Lidocaína simple, solución inyectable al 2%.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la lidocaína, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	3 pza	Aluminio y magnesio, suspensión oral, 185 mg	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el aluminio, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	3 pza	Aluminio y magnesio. Tabletas masticables.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el aluminio, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
12 capsulas	30 capsulas	Omeprazol capsulas 20mg	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el omeplazol, en el tiempo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
24 tabletas	60 tabletas	Ranitidina gragea 150 mg	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la ranitidina, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	3 pza	Difenhidramina. jarabe	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la difenhidramina , en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	3 pza	Butilhioscina. grageas	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la butilhioscina, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
24 tabletas	60 tabletas	Metoclopramida tableta	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la metroclopramida, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
24 tabletas	60 tabletas	Loperamida comprimido, tableta o gragea	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la loperamida, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	3 pza	Ambroxol. Solución oral.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el ambroxol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	3 pza	Salbutamol, spray	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el salbutamol, en el tiempo establecido en el anexo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					técnico y/o no contar con las características específicas.		
2 Ampolletas	3 Ampolletas	Difenidol, solución inyectable 40 mg.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el difenidol, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 Ampolleta	3 Ampolleta	Dimenhidrinato, solución inyectable 50 mg.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el dimehidrinato, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 Ampolleta	3 Ampolleta	Agua bidestilada, solución inyectable 5ML	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el agua, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	3 pza	Cloruro de sodio, solución al 0.9%.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el cloruro, en el	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
2 pza	3 pza	Solución de Hartmann, Solución inyectable cada 100 ml	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la solución, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	3 pza	Glucosa, solución al 10%	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la glucosa, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 pza	1 pza	Vaselina	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la vaselina, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
1 pza	1 pza	Gel de aloe vera	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el gel de aloe vera, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 pza	1 pza	Loción de calamina	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la loción de calamina, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 pza	1 pza	Crema de hidrocortisona	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad la crema, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	3 pza	Spray frío Cryos con Arnica (400 cc.).	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el spray, en el tiempo establecido en el anexo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					técnico y/o no contar con las características específicas.		
3 pza	6 pza	Bolsas de frío instantáneo.	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las bolsas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	3 pza	Laptops	29 de agosto 2021 al 4 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las laptops, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 galón	5 galones	Jabón líquido	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los galones, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
40 pza	100 pza	Botellas de gel	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las botellas de gel,	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
10 pza	15 pza	Dispensador de gel antibacterial	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021.	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los dispensadores , en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1 caja	2 caja	Toalla para mano interdoblada (SANITAS)	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las toallas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4 cajas	8 cajas	Papel sanitario	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el papel, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
3 pza	6 pza	Pistolas sanitizadoras	29 de agosto 2021 al 4 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las pistolas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4 pza	10 pza	Termómetro Infrarrojo	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los termómetros, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
3 pza	5 pza	Oxímetros de Pulso Portátil	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los oxímetros, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	4 pza	Esfingomanómetro aneroide portátil	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los esfingomanometro, en el tiempo establecido en el anexo	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					técnico y/o no contar con las características específicas.		
2 pza	4 pza	Estetoscopio de capsula doble	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los estetoscopios, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
4 pza	10 pza	Tapetes sanitizantes	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad los tapetes, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
2 pza	4 pza	Mochila para botiquín de primeros auxilios	29 de agosto 2021	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad las mochilas, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento
1	1	Líder general de proyecto.	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el líder, en el	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cantidad mínima	Cantidad máxima	Entregables	Medida de Plazo de Entrega	Nivel del Servicio	Unidad de Medida	Deducción sobre el Precio Unitario*	Límite de Incumplimiento
		Concepto	Días				
					tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.		
1	1	coordinador de montaje y desmontaje	29 de agosto 2021 al 04 de septiembre	Conforme al Anexo Técnico	En caso de no entregar en su totalidad el coordinador, en el tiempo establecido en el anexo técnico y/o no contar con las características específicas.	1 %	Será por el monto total de la garantía de cumplimiento

*Deducción sobre precio unitario cuando incumpla la entrega de manera parcial o deficiente, hasta que se cumpla con la totalidad del servicio.

9. MECANISMOS PARA RESPONDER POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS

No aplica.

10. GARANTÍAS

1. Garantía de cumplimiento del contrato.

El licitante adjudicado, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato adjudicado y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II, segundo párrafo y 49, fracción II de la LAASSP, 103 del RLAASSP y la política 5.5.5 de las POBALINES se compromete a:

a) Entregar una garantía por la cantidad equivalente al 10% (diez por ciento) del importe máximo del contrato antes del IVA, en pesos mexicanos e idioma español, mediante póliza de fianza a favor del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

b) Entregar al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato el original de la póliza de fianza a la División de Contratos, ubicada en Calle Durango número 291, 10° piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700 Ciudad de México, apegándose al formato que para tal efecto se le entregará en la referida División.

c) La falta de presentación de la garantía de cumplimiento en el plazo concedido, dará como consecuencia el inicio del proceso de rescisión por incumplimiento de los requerimientos para formalizar el contrato.

d) Que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, de tal forma que no podrá establecer o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no deberá confundirse con los plazos para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato.

Aplicación de la Garantía de Cumplimiento

Se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato de forma divisible, cuando se presente alguno de los siguientes casos:

a) Cuando el Licitante adjudicado no preste los servicios motivo de esta licitación en los términos establecidos en el contrato.

b) Cuando el Licitante adjudicado no cumpla con alguna de las obligaciones estipuladas en el contrato.

c) Cuando "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" cause daño al patrimonio del IMSS por la falta de prestación del servicio.

d) Cuando se rescinda el contrato.

e) El IMSS podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, cuando el licitante adjudicado preste los servicios en forma diferente a lo solicitado en la presente convocatoria o incumpla cualquiera de las obligaciones en la misma.

11. FORMAS DE PAGO

11.1 Precio

Los precios ofertados serán fijos durante la vigencia del contrato, en pesos mexicanos.

11.2 Anticipos

No se otorgarán anticipos.

11.3 Pago

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Para la presente contratación se realizará un pago único a "EL PROVEEDOR" una vez proporcionado los servicios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como por lo establecido en el Anexo Técnico y los presentes Términos y Condiciones.

El pago se realizará en pesos mexicanos, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos", sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que "EL PROVEEDOR" presente en las áreas de trámite de erogaciones la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), con la documentación comprobatoria que acredite la prestación de los servicios a entera satisfacción del Instituto, y se indique en dicha documentación los servicios proporcionados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso.

"EL PROVEEDOR" deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

"EL PROVEEDOR", para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de "EL INSTITUTO", el "CFDI con complemento para la recepción de pagos", también denominado "recibo electrónico de pago", el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de "EL INSTITUTO".

Para la validación de dichos comprobantes "EL PROVEEDOR" deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de "EL INSTITUTO" el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos y en la fecha programada, a través del esquema electrónico interbancarios que el IMSS tiene en operación, para tal efecto el proveedor deberá proporcionar la documentación requerida por la Coordinación de Tesorería, para dar de alta en el Sistema del Instituto la cuenta bancaria, (no deberá ser referenciada ni concentradora), CLABE y banco.

El administrador del contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo "Cuentas Contables" del "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

En ningún caso se deberá autorizar el pago de los servicios, sí no se ha determinado, calculado y notificado a "EL PROVEEDOR" las penas convencionales o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

"EL PROVEEDOR" se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de "EL INSTITUTO" previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

En caso que el Administrador del Contrato, después de la revisión de los entregables del servicio determine que existe incumplimientos por parte de "EL PROVEEDOR", este último deberá entregar el CFDI a favor de "EL INSTITUTO" por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso.

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar el contrato y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

a. "EL PROVEEDOR", durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a "EL INSTITUTO", junto con el CFDI respectivo la constancia positiva y vigente emitida por el INFONAVIT, la "Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social", vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones, en los términos requeridos por "EL INSTITUTO" y la Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT vigente a la firma del contrato, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Los servicios cuya recepción no genere alta a través del SAI ni realice al PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos" vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción (en caso de aplicar).

Para que "EL PROVEEDOR" pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a "EL INSTITUTO" con un mínimo de 5 días naturales anteriores a la fecha de pago programada; el administrador del contrato o, en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de realizar el proceso, conforme al "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

De igual forma procederá en caso de que celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

En caso de que "EL PROVEEDOR" reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL INSTITUTO".

En caso de que "EL PROVEEDOR" presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTO" dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a "EL PROVEEDOR" las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que "EL PROVEEDOR" presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

El administrador del contrato llevará a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso que se materialice alguno de los supuestos normativos previstos en los artículos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa solicitud por escrito a "EL PROVEEDOR", acompañada de los documentos siguientes:

• Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.

• El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.

• La solicitud la realizará al administrador del contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas, o ante la Jefatura de Servicios de Finanzas o de la UMAE correspondiente. (Eliminar lo marcado cuando el pago se efectúe a Nivel Central o ante los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada).

El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o por concepto de deducciones. En ambos casos, "EL INSTITUTO" realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

12. MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS

Con fundamento en el artículo 84 último párrafo del RLAASSP y la política 4.24.4 inciso I de las POBALINES, el Administrador del Contrato será el responsable de llevar a cabo una comprobación con objeto de revisar que los entregables cumplan conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y los presentes Términos y Condiciones, considerando tiempo, lugar, cantidad, calidad, características en los términos requeridos y buenas condiciones, en el entendido de que hasta en tanto ello no se cumpla, los entregables no se tendrán por recibidos o aceptados.

Para lo anterior, los representantes de las áreas involucradas, levantarán Acta de Entrega-Recepción por partida, junto con el representante de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", mediante la cual se asiente, al menos, fecha, hora, lugar, condiciones de entrega, entregables, firmas autógrafas, el cumplimiento o incumplimiento de lo establecido en el Anexo Técnico y los presentes Términos y Condiciones por parte de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO". El Acta de Entrega-Recepción se levantará en dos originales por partida, entregando en ese momento un tanto al representante de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y la otra quedará en poder el Administrador del Contrato.

En caso de que los entregables no cumplan con lo especificado en el Anexo Técnico y en los presentes Términos y Condiciones, no serán recibidos por las áreas involucradas del IMSS. Al levantarse el Acta de Entrega-Recepción indicando el incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", cuyo representante deberá firmar en ese momento, le será entregado un tanto original de dicho documento y quedará a partir de ese instante notificado y procederá a reponer o sustituir los entregables y servicios sin menoscabo de las deductivas a las que se haga merecedor hasta el momento de su cumplimiento.

Los entregables y servicios que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en el Anexo Técnico.

Para efectos del pago, deberá anexarse copia del Acta Entrega-Recepción a entera satisfacción del IMSS.

13. ANTICIPOS

No aplica.

14. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN PROPUESTA

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 39, fracción II, inciso f) del RLAASSP y la política 4.13 inciso h) de las POBALINES se indica a los licitantes que la formalización de la contratación del servicio adjudicado en la presente licitación, será mediante contrato abierto, en términos del artículo 47 de la LAASSP y por partida, al licitante, cuya proposición resulte solvente y reúna la condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas requeridas por el IMSS, en términos del artículo 36 Bis, fracción I de la LAASSP, y de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico,

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. **La adjudicación de cada partida será a una sola fuente de abastecimiento, es decir, a un solo licitante.**

Partida	Descripción	Evento
1	Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Básquetbol"	"Nacionales CONADE 2021, Disciplina Básquetbol"
2	Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los "Nacionales CONADE 2021, Disciplina Ajedrez"	"Nacionales CONADE 2021, Disciplina Ajedrez"

Para la firma del contrato, además de los documentos requeridos en las bases de la convocatoria, y de conformidad con las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, y la normatividad que regula en la materia, el licitante adjudicado deberá presentar a la División de Contratos al momento de suscribir el contrato cuyo monto exceda de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA lo siguiente:

a. Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT vigente a la firma del contrato, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

b. Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la firma del contrato emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR publicado en el DOF el 27 de febrero de 2015 y su modificación mediante de Acuerdo ACDO.SA1.HCT.260220/64P.DIR publicado en el DOF el 30 de marzo de 2020.

c. Constancia vigente de situación fiscal emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en los términos establecidos por las "Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones" publicadas en el DOF el 28 de junio del 2017.

15. DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Con fundamento el artículo 2, fracción III del RLAASSP, la política 4.24.6, de las POBALINES, el Área Técnica y el Administrador del Contrato será el Titular de la División de Cultura Física y Deporte.

16. PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual tales como patentes, marcas, modelos o dibujos industriales y/o derechos de autor adquiridos por separado y con anterioridad o por licencias y permisos con terceros con anterioridad a la firma del contrato que, en su caso, se derive y que tengan relación con el cumplimiento de obligaciones del contrato deberán mantenerse vigentes.

De igual manera la propiedad intelectual derivada de obligaciones motivo de este contrato, estará sujeta a las disposiciones legales aplicables.

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2021

ATENTAMENTE

MARI CARMEN ROMERO ORTEGA
REPRESENTANTE COMÚN
ALTERNATIVA CREATIVA 360, S.A. DE C.V.
DE FORMA DIFERENTE MÉXICO, S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

Acta de Fallo
Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-050GYR019-E142-2021

En la Ciudad de México, siendo las **17:00 horas del día 17 de agosto del 2021**, en la sala de juntas de la División de Contratación de Activos y Logística, ubicada en la Calle Durango número 291, quinto piso, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo el fallo del Procedimiento de la Licitación Pública Nacional Electrónica número **LA-050GYR019-E142-2021,** para la contratación del **"Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los nacionales CONADE 2021"**, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley o la LAASSP) -----

El acto es presidido por la Mtra. Elia Sandra Varas Galeana, Titular de la División de Contratación de Activos y Logística, de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, de conformidad con el numeral 5.3.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (en adelante POBALINES) del Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante el IMSS o el Instituto), y el numeral 7.1.3.2.2.3, del Manual de Organización de la Dirección de Administración.

Quien preside el acto, fue asistido por el Representante de la División de Cultura Física y Deporte, en su carácter de Área Técnica, cuyo nombre y firma aparece al final de la presente Acta.----------

En el acto de presentación y apertura de proposiciones, se recibieron para efectos de su revisión, análisis detallado y elaborar el Dictamen que fundamenta y motiva el fallo de la presente Licitación, conforme lo establecen los artículos 36 y 36 Bis fracción I de la Ley, 51 primer párrafo, así como 52 del Reglamento, las proposiciones de los siguientes licitantes:----------

No.	Licitante	Partidas en la que participa
1	ALTERNATIVA CREATIVA 360, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DE FORMA DIFERENTE MÉXICO, S.A. DE C.V.	1 y 2
2	GRUPO PI & MARKETING SERVICES S.A. DE C.V.	1 y 2
3	TEAM SPORTS MARKETING S.A. DE C.V.	1 y 2
4	WAYAK MEDIA S.A. DE C.V.	1 y 2

Criterio de Evaluación de Proposiciones ----------

Con apego en lo dispuesto por los artículos 36 y 36 Bis fracción I de la Ley, 51 primer párrafo y 52 del Reglamento; el Capítulo Segundo, Sección Cuarta en su Décimo Lineamiento, del Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010; el Criterio TU-01/2012 emitido por la Secretaría de la Función Pública el 9 de enero de 2012; la evaluación de las proposiciones se realizó utilizando el criterio de puntos y porcentajes, considerando exclusivamente los requisitos y condiciones

Acta de Fallo

Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-050GYR019-E142-2021

establecidos en la Convocatoria, en el Anexo XVII "Anexo Técnico" y los "Términos y Condiciones y Anexo VIII "Propuesta Económica", a efecto de que se garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas numeral 5 "Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones" de la Convocatoria; así como el numeral 7 "De la adjudicación". ----------

Para tal efecto, se llevará a cabo la evaluación de las proposiciones de los licitantes, conforme al siguiente procedimiento: ----------

I. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

A. FIRMA ELECTRÓNICA.----------

En primer término, se verificó si las proposiciones fueron debidamente firmadas electrónicamente, tal como se exigió en el numeral 4 de la Convocatoria y de conformidad con los artículos 26 Bis, fracción II y 27 de la Ley, que disponen que en el caso de Licitaciones Públicas Electrónicas, en las cuales se permite exclusivamente la participación de los licitantes a través del Sistema CompraNet, se utilizarán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorguen a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. ----------

Vinculado a ello, el artículo 50 del Reglamento, establece que "En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública". Al respecto, la Secretaría de la Función Pública, mediante el "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, dispuso en su numeral 14 textualmente lo siguiente: "El medio de identificación electrónica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas físicas o morales, hagan uso de CompraNet, será el certificado digital de la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales". ----------

Al efectuar el acto de presentación y apertura de las proposiciones, se imprimió de los licitantes, entre otras constancias, la relativa a la "Información General del Archivo"; "Parámetros Técnicos – PROPUESTA TÉCNICA" y "Parámetros Económicos – PROPUESTA ECONÓMICA", en razón de que los requerimientos técnicos y económicos firmados digitalmente, se identifican en el Sistema CompraNet con la denominación "TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m" y "PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m", respectivamente, y son "la prueba" de que las propuestas las autentican los licitantes como enviadas por ellos mismos a través de los medios electrónicos y, por tanto, ponen de manifiesto que las propuestas fueron firmadas digitalmente y que se cumplió con la exigencia prevista en la Convocatoria. ----------

El análisis a que se refiere este numeral, se realizó por el área contratante, la División de Contratación de Activos y Logística de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de

Acta de Fallo
Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-050GYR019-E142-2021

Inversión y Activos, de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, y conforman el **Anexo I** del presente, mismo que se tiene por reproducido como si a la letra se insertare.----------

---

De la evaluación realizada, se desprende que los reportes arrojados por el Sistema CompraNet indican que tanto la propuesta técnica como la económica que presentaron los licitantes: **1)** ALTERNATIVA CREATIVA 360, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DE FORMA DIFERENTE MÉXICO, S.A. DE C.V., **2)** GRUPO PI & MARKETING SERVICES S.A. DE C.V. y **3)** WAYAK MEDIA S.A. DE C.V., **fueron debidamente firmadas en forma electrónica** con un Certificado Digital "Válido". ----------

---

En el caso del participante TEAM SPORTS MARKETING S.A. DE C.V., no firmó de forma electrónica su propuesta técnica y económica.----------

---

B. EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN (LEGAL-ADMINISTRATIVA). ----------

---

Sólo después de constatar que el o los licitantes firmaron adecuadamente sus proposiciones, se procedió a la evaluación de la documentación distinta a la proposición a que se refieren el apartado 4. Requisitos que los licitantes deben cumplir, numeral 4.1. Documentación Legal-administrativa, de la Convocatoria. ----------

---

La revisión de la documentación distinta a la proposición, se realizó por el área contratante, la División de Contratación de Activos y Logística, de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, de conformidad con el numeral 4.39 primer párrafo de las POBALINES, así como del numeral 4.2.2.1.15 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante el Manual). ----------

---

En el caso de proposiciones conjuntas, el área contratante revisó los términos legales del convenio correspondiente, y el área técnica y requirente, la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada integrante, de conformidad con el citado numeral 4.2.2.1.15 del Manual.----------

---

La evaluación se contiene en el **Anexo II,** la cual se tiene por reproducida en este apartado como si a la letra se insertare.----------

---

Con base en la evaluación, se concluyó que la documentación distinta presentada por los licitantes **1)** ALTERNATIVA CREATIVA 360, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DE FORMA DIFERENTE MÉXICO, S.A. DE C.V., **2)** GRUPO PI & MARKETING SERVICES S.A. DE C.V. y **3)** WAYAK MEDIA S.A. DE C.V.; **cumplen satisfactoriamente** con los extremos solicitados en la Convocatoria.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATACION

Acta de Fallo

Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-050GYR019-E142-2021

C. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS. ----------

La evaluación de las propuestas técnicas de los licitantes se realizó por parte del Mtro. Oscar Soto Carrillo, Titular de la División de Cultura Física y Deporte, como Área Técnica; de conformidad con el artículo 2, fracciones II y III del Reglamento; los numerales 4.25, inciso e) y 4.39 primer párrafo de las POBALINES, así como del numeral 4.2.2.1.16 del Manual, remitida mediante oficio número 0990013B1010-DCFyD/125 que contiene las razones del Área Técnica, misma que se contiene en el **Anexo III**, y se tiene por reproducido en este apartado como si a la letra se insertare y de la cual se desprende lo siguiente: ----------

Partida 1

RUBRO	VALOR EN PUNTOS	ALTERNATIVA CREATIVA 360, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DE FORMA DIFERENTE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GRUPO PI & MARKETING SERVICES S.A. DE C.V.	WAYAK MEDIA S.A. DE C.V.
		PUNTOS OBTENIDOS	PUNTOS OBTENIDOS	PUNTOS OBTENIDOS
CAPACIDAD DEL LICITANTE	**24 puntos**	23	21.6	17.8
EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE	**18 puntos**	18	13	0
PROPUESTA DE TRABAJO	**12 puntos**	12	8	12
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	**06 puntos**	6	0.6	0
TOTAL	**60 puntos**	**59**	**43.2**	**29.8**

De lo anterior, se advierte que las propuestas técnicas de los licitantes **GRUPO PI & MARKETING SERVICES S.A. DE C.V. y WAYAK MEDIA S.A. DE C.V., NO resultaron técnicamente solventes** dado que obtuvieron una puntuación de **43.2 y 29.8** puntos respectivamente, la cual resulta inferior al mínimo de 45 puntos, establecido en el numeral 5.2 de la convocatoria. ----------

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 fracción XV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo señalado en el numeral 5.2 de la convocatoria, que señala: ----------

> *El puntaje mínimo para considerar que una propuesta técnica es solvente y susceptible de pasar a la evaluación económica de la propuesta es 45 puntos.* ----------

De lo anterior, se **DESECHAN** las propuestas de los licitantes **GRUPO PI & MARKETING SERVICES S.A. DE C.V. y WAYAK MEDIA S.A. DE C.V.** ----------

Acta de Fallo

Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-050GYR019-E142-2021

Partida 2

RUBRO	VALOR EN PUNTOS	ALTERNATIVA CREATIVA 360, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DE FORMA DIFERENTE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GRUPO PI & MARKETING SERVICES S.A. DE C.V.	WAYAK MEDIA S.A. DE C.V.
		PUNTOS OBTENIDOS	PUNTOS OBTENIDOS	PUNTOS OBTENIDOS
CAPACIDAD DEL LICITANTE	**24 puntos**	23	14	16.3
EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE	**18 puntos**	18	13	0
PROPUESTA DE TRABAJO	**12 puntos**	12	8	12
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	**06 puntos**	6	0.6	0
TOTAL	**60 puntos**	**59**	**35.6**	**28.3**

De lo anterior, se advierte que las propuestas técnicas de los licitantes **GRUPO PI & MARKETING SERVICES S.A. DE C.V. y WAYAK MEDIA S.A. DE C.V., NO resultaron técnicamente solventes** dado que obtuvieron una puntuación de **35.6 y 28.3** puntos respectivamente, la cual resulta inferior al mínimo de 45 puntos, establecido en el numeral 5.2 de la convocatoria. ----------

---

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 fracción XV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo señalado en el numeral 5.2 de la convocatoria, que señala: ----------

---

> *El puntaje mínimo para considerar que una propuesta técnica es solvente y susceptible de pasar a la evaluación económica de la propuesta es 45 puntos.* ----------

---

De lo anterior, se **DESECHAN** las propuestas de los licitantes **GRUPO PI & MARKETING SERVICES S.A. DE C.V. y WAYAK MEDIA S.A. DE C.V.** ----------

---

Con base en la evaluación realizada por el área técnica, se advierte que la proposición realizada por el licitante **ALTERNATIVA CREATIVA 360, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DE FORMA DIFERENTE MÉXICO, S.A. DE C.V.,** obtienen el puntaje en cuanto a su propuesta técnica superior a los **45.00 puntos** mínimos de los 60 disponibles, en relación con las especificaciones técnicas y requisitos establecidos en la convocatoria, por lo que su propuesta resulta técnicamente solvente. ----------

---

ANEXOS DIVISIÓN DE CONTRATOS

Acta de Fallo
Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-050GYR019-E142-2021

D. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS.

La evaluación de la propuesta económica del licitante, **ALTERNATIVA CREATIVA 360, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DE FORMA DIFERENTE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, quien resultó solvente técnicamente, al haber obtenido una puntuación de **59** puntos para las partidas 1 y 2, fue realizada por parte de la División de Contratación de Activos y Logística, de conformidad con los numerales 7.1.3.2.2.3 del Manual de Organización de la Dirección de Administración y el numeral 5.3.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto vigentes, conforme a lo siguiente: ----------

Solo las propuestas técnicas que resulten solventes por haber obtenido una puntuación igual o superior a **45 puntos**, serán consideradas para realizar la evaluación de las proposiciones económicas. ----------

Para determinar la puntuación que corresponde a la propuesta económica del licitante, se utilizó la siguiente formula:

PPE = MPemb x 40 / MP*i*.

Donde:

PPE = Puntuación que corresponde a la Propuesta Económica;

MPemb = Precio Unitario ofertado más bajo, y

MP*i* = Monto de la i-ésima Propuesta económica (Precio Unitario);

PARTIDA 1

Para efectos del cálculo de la puntuación que corresponde al monto de la propuesta económica más baja, corresponde a la propuesta del licitante, **ALTERNATIVA CREATIVA 360, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DE FORMA DIFERENTE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, con **$3,735,384.80** (Tres millones setecientos treinta y cinco mil trescientos ochenta y cuatro pesos 80/100) sin considerar el IVA. El cálculo se ilustra en la tabla siguiente: ----------

No.	Licitante	Subtotal del importe máximo	PPE = MPemb x 40 / MPi	Asignación de Puntos PPE
1.-	ALTERNATIVA CREATIVA 360, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DE FORMA DIFERENTE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$3,735,384.80	3,735,384.80 x 40 = 149,415,392.00 149,415,392.00/ 3,735,384.80 = 40.00	40

Acta de Fallo
Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-050GYR019-E142-2021

PARTIDA 2

Para efectos del cálculo de la puntuación que corresponde al monto de la propuesta económica más baja, corresponde a la propuesta del licitante, **ALTERNATIVA CREATIVA 360, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DE FORMA DIFERENTE MÉXICO, S.A. DE C.V.,** con **$2,258,089.20** (Dos millones doscientos cincuenta y ocho mil ochenta y nueve pesos 20/100) sin considerar el IVA. El cálculo se ilustra en la tabla siguiente: ----------

No.	Licitante	Subtotal del importe máximo	PPE = MPemb x 40 / MPi	Asignación de Puntos PPE
1.-	ALTERNATIVA CREATIVA 360, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DE FORMA DIFERENTE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$2,258,089.20	2,258,089.20 x 40 = 90,323,568.00 90,323,568.00/ 2,258,089.20 = 40.00	40

E. EVALUACIÓN FINAL. ----------

Para calcular el resultado final de la puntuación que obtuvo la proposición, se aplicó la siguiente fórmula:

PTj = TPT + PPE Para toda j = 1, 2,.....,n

Dónde:

PTj = Puntuación Total de la proposición;

TPT = Total de Puntuación asignados a la propuesta Técnica;

PPE = Puntuación asignados a la Propuesta Económica.

El subíndice **"j"** representa a las demás proposiciones determinadas solventes como resultado de la evaluación. ----------

La puntuación total obtenida por el licitante se indica a continuación: ----------

Partida 1				
No.	Licitante	Puntuación Técnica (TPT)	Puntuación Económica (PPE)	Puntuación Total (PTj)
1	ALTERNATIVA CREATIVA 360, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DE FORMA DIFERENTE MÉXICO, S.A. DE C.V.	59	40.00	99

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

Acta de Fallo
Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-050GYR019-E142-2021

Partida 2				
No.	Licitante	Puntuación Técnica (TPT)	Puntuación Económica (PPE)	Puntuación Total (PTj)
1	ALTERNATIVA CREATIVA 360, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DE FORMA DIFERENTE MÉXICO, S.A. DE C.V.	59	40.00	99

II. RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON.

No.	Licitante
1	TEAM SPORTS MARKETING S.A. DE C.V.
2	GRUPO PI & MARKETING SERVICES S.A. DE C.V. y
3	WAYAK MEDIA S.A. DE C.V.

III. RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES.

No.	Licitante
1	ALTERNATIVA CREATIVA 360, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DE FORMA DIFERENTE MÉXICO, S.A. DE C.V.

IV. FALLO.

Ahora bien, con fundamento en lo establecido en el artículo 55 del Reglamento de la LAASSP, se procede a la rectificación de la propuesta económica para la Partida 2 del licitante ALTERNATIVA CREATIVA 360, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DE FORMA DIFERENTE MÉXICO, S.A. DE C.V., toda vez que se detectó un error en la operación aritmética del cálculo del importe tanto de la cantidad mínima, como en la cantidad máxima del concepto "Sobres tamaño carta", por lo que modifica el Subtotal de la Partida 2, IVA Partida 2 y el Total Partida 2, como a continuación se indica:

Dice.

Concepto	Cantidad		Precio Unitario	Importe Mínimo	Importe Máximo
	Mínima	Máxima			
Sobres tamaño carta	40	100	$3.08	$123.12	$307.80

Acta de Fallo

Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-050GYR019-E142-2021

Subtotal Partida 2	$1,509,533.28	$2,258,089.20
IVA Partida 2	$241,525.32	$361,294.27
Total Partida 2	$1,751,058.60	$2,619,383.47

Debe decir.

Concepto	Cantidad		Precio Unitario	Importe Mínimo	Importe Máximo
	Mínima	Máxima			
Sobres tamaño carta	40	100	$3.08	$123.20	$308.00

Subtotal Partida 2	$1,509,533.36	$2,258,089.40
IVA Partida 2	$241,525.34	$361,294.30
Total Partida 2	$1,751,058.70	$2,619,383.70

Con sustento en las evaluaciones que anteceden y que son el fundamento y soporte de esta decisión, con apego a lo establecido en los artículos 36, 36 Bis fracción I y 37 de la Ley; 52 del Reglamento; así como en el apartado 5. Criterios Específicos Conforme a los Cuales se Evaluaran las Proposiciones, la Maestra Elia Sandra Varas Galeana, Titular de la División de Contratación de Activos y Logística, de conformidad con los numerales 7.1.3.2.2.3 del Manual de Organización de la Dirección de Administración y el numeral 5.3.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto vigentes, emite el fallo de la **Licitación Pública Electrónica de Carácter Nacional con número de identificación en CompraNet LA-050GYR019-E142-2021**, en los siguientes términos: ----------

---

Se **ADJUDICA el "Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para los nacionales CONADE 2021", al siguiente licitante:** ----------

Licitante	Importe total incluye I.V.A.		Partida
	Mínimo	Máximo	
ALTERNATIVA CREATIVA 360, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DE FORMA DIFERENTE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$3,722,692.65	$4,333,046.37	1
	$1,751,058.70	$2,619,383.70	2

Lo anterior, ya que cumple con los requisitos legales, su propuesta técnica es solvente y al obtener en el resultado en la evaluación combinada una puntuación de **99 puntos**, por tanto garantizan el cumplimiento de las obligaciones respectivas. ----------

---

La vigencia del contrato será a partir del día natural siguiente de la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2021.----------

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Acta de Fallo
Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-050GYR019-E142-2021

Los servicios requeridos para el evento deportivo deberán entregarse en los plazos establecidos en el Anexo Técnico por partida y en los Términos y Condiciones.----------

---

De conformidad con lo señalado por el artículo 37 fracción V, de la LAASSP se informa al licitante ganador que, a través de la persona que cuente con las facultades para este efecto, deberá presentarse a firmar el contrato dentro de los próximos 15 días naturales en la División de Contratos, de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos de este Instituto, en las oficinas ubicadas en la Calle de Durango No. 291, piso 10, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México en horas hábiles con un horario de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, para ello es necesario que a partir del día hábil siguiente al de la emisión de este fallo, entregue la documentación requerida en el Anexo XVI" de la convocatoria a la licitación que nos ocupa. ----------

---

Asimismo, el licitante adjudicado deberá entregar en la División de Contratos en el domicilio referido en el párrafo anterior, a más tardar dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento del contrato. ----------

---

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo las **18:00 horas día en que se actúa**, firmando la presente todos los que en él intervinieron, para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al acta, quienes reciben copia de la misma. Este Fallo consta de **10 (diez)** páginas, anexándose **13 (trece)** páginas de la propuesta económica del licitante adjudicado y tres anexos constantes de **59 (cincuenta y nueve)** páginas, firmando para los efectos legales y de conformidad, por quien emite el Fallo y la asiste. ----------

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social: ----------

Titular de la División de Contratación de Activos y Logística (Área Contratante)	**Mtra. Elia Sandra Yañez Galeana**
Representante de la División de Cultura Física y Deporte. (Área Requirente y Técnica)	**Mtro. Ernesto Cuauhtémoc Trejo Mejía**
Representante del Órgano Interno de Control en el IMSS	**C.P. Pedro Alberto Reynoso Morales**

---------- **Fin del Acta** ----------

IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número P1M0199

ANEXO 3 (TRES)

"DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **02** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES
ECONÓMICAS Y SOCIALES
UNIDAD DE PRESTACIONES SOCIALES
COORDINACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

México 2021 Año de la Independencia

Of N° 0990013B1000/3651 /2021

Ciudad de México, a 01 de julio del 2021.

Mtro. Aunard Agustín de la Rocha Waite,
Coordinador de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Presente.

Me refiero a la solicitud de contratación del Servicio integral del evento deportivo para la realización de la inauguración, desarrollo de competencias y clausura para "Nacionales CONADE 2021", y de conformidad con lo dispuesto en la política 4.17, primer párrafo y 4.24.6; así como al lineamiento 5.3.15, inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, aprobadas por el H. Consejo Técnico con Acuerdo ACDO.SA2.HCT.131217/337.P.DA.

Sobre el particular, y con fundamento en el numeral 8.1.2. del Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, me permito hacer de su conocimiento, que en mi carácter de Titular de la Coordinación de Bienestar Social y Área Requirente de la adquisición referida, he designado como representante del Área Técnica y Administrador del Contrato, que resulte del procedimiento de contratación a llevarse a cabo, al Mtro. Oscar Soto Carrillo, Titular de la División de Cultura Física y Deporte.

Agradezco mucho su atención y aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Mtro. Oscar Soto Carrillo
En ausencia de la Dra. María Magdalena Castro Onofre, Titular de la Coordinación de Bienestar Social, de conformidad con el oficio de designación número 0990013B1000/0628/2021 y lo establecido en el artículo 157 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Acepto

Mtro. Oscar Soto Carrillo
Titular de la División de Cultura Física y Deporte

Con copia para:
- Mtro. Oscar Soto Carrillo, Titular de la División de Cultura Física y Deporte

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número P1M0199

ANEXO 4 (CUATRO)

"CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **17** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ANEXO III
MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ALTERNATIVA CREATIVA 360, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR MARI CARMEN ROMERO ORTEGA EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PARTICIPANTE A", Y POR LA OTRA PARTE DE FORMA DIFERENTE MEXICO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR OSCAR HERNÁNDEZ VENTURA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PARTICIPANTE B", Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

1. "El Participante A", declara que:

1.1 Es una sociedad legalmente constituida, de conformidad con las leyes mexicanas, según consta en el testimonio de la Escritura Pública número 3,876, de fecha 19 de febrero de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Rene Gurmilan Sánchez Corredor Público Número 16, del Estado de México, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Distrito Federal, con el folio mercantil 535430-1 de fecha 15 de mayo de 2015.

El acta constitutiva de la sociedad si ha tenido reformas y modificaciones.

- **8,702** de fecha 6 de junio de 2017, otorgada por el Corredor Público Núm. 16, Licenciado René Gurmilán Sánchez, en el que se formalizan acuerdos tomados en la asamblea general extraordinaria de accionistas del 23 de mayo de 2017, en la que se aprobó la conversión de acciones del capital social fijo, y la consecuencia, disminución del capital variable y el aumento del capital social fijo, asimismo, la designación del delegado especial a efecto de formalizar los acuerdos correspondientes.

  No. del Registro Público en la que constan las reformas: 535430-1 Fecha: 12 de junio de 2017

  Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio fe de esta: Corredor Público Núm. 16, el Licenciado René Gurmilán Sánchez

- **15,543** de fecha 06 de febrero del 2020, otorgada por el Corredor Público Núm. 16, el Licenciado René Gurmilán Sánchez, en la que se transmiten las acciones.

  No. del Registro Público en el que constan las reformas: 535430-1 fecha: 13 de noviembre del 2020

  Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio fe de esta: Corredor público núm. 16, el Licenciado René Gurmilán Sánchez

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) MORALES IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: REGISTRO PATRONAL, POR CONSIDERARSE INHERENTE AL PATRIMONIO DE LA PERSONA MORAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN III Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Los nombres de sus socios son:

- [redacted] con Registro Federal de Contribuyentes [redacted]
- [redacted] con Registro Federal de Contribuyentes [redacted]

1.2 Tiene los siguientes registros oficiales: Registro Federal de Contribuyentes Número ACT150219FK1 y Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social Número [redacted]

1.3 Su apoderada legal con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura pública número 17,948 de fecha 21 de abril de 2021, otorgada ante la fe del Lic. Rene Gurmilan Sánchez Corredor Público Número 16, del Estado de México, manifestando **"bajo protesta de decir verdad"**, que dichas facultades no le han sido revocadas, ni limitadas o modificadas en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento jurídico.

El domicilio del representante legal es el ubicado en [redacted]

1.4 Su objeto social, entre otros corresponde a:

I. Compra, venta, exportación, importación, arrendamiento, comercialización, administración, construcción, colocación y distribución de todo tipo de artículos y equipamientos deportivos e instalación de centros deportivos y recreativos, así como de pasto sintético y/o superficies deportivas sintéticas.

II. La administración de centros deportivos y recreativos, promoción, capacitación, organización, planificación y difusión de eventos y actividades deportivas, por cualquier medio de comunicación.

III. La representación de deportistas aficionados o profesionales incluyendo jugadores de futbol asociación amateur y profesional.

IV. La planeación, proyección, diseño, construcción, mantenimiento, reparación, desarrollo, promoción, comercialización, y administración de inmuebles de toda naturaleza, sus proyectos y edificación, ya sea de obra civil pública y privada en cualquiera de sus modalidades, por cuenta propia o de terceros, pudiendo para ello participar en cualquier tipo de licitaciones o convocatorias públicas o privadas dentro del territorio nacional o extranjero.

V. La comercialización de todo tipo de muebles e inmuebles, en especial la que se relacione con artículos de abastecimiento y de instalaciones deportivas y culturales, su comercialización, distribución, representación y almacenamiento, consignación, comisión, explotación, y en general la negociación en cualquier forma, de todos aquellos insumos vinculados con la industria deportiva y cultural y de la construcción, incluyendo expresamente la de maquinaria y equipo.

VI. La transportación de bienes muebles y/o carga en general local y federal.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE SOCIOS DE PERSONAS FÍSICA, RFC, DOMICILIO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

VII. La construcción, arrendamiento natural o financiero e incluso el subarrendamiento de bienes muebles e inmuebles para su comercialización, administración y desarrollo a nivel nacional e internacional.

VIII. El desarrollo, adquisición y explotación de franquicias, partes invenciones, modelos industriales, marcas, nombres comerciales, derechos de autor, la obtención y concesión a terceros de licencias para explotación de dichas franquicias, patentes, invenciones, modelos industriales, marcas, nombres comerciales y derechos de autor.

IX. Prestar a personas físicas y morales toda clase de servicios de consultoría, asesoría y asistencia técnica en materiales de desarrollo de franquicias, comercial, industrial, administrativa, financiera, técnica contable, mercantil y de estudios económicos, así como organizar y promover toda clase de empresas comerciales e industriales.

X. La realización de estudios relacionados con el desarrollo de franquicias, así como la representación de empresas en el desarrollo de las mismas prestando para tal efecto todos los servicios que sean requeridos para su puesta en marcha, mantenimiento y control.

XI. Adquirir o participar en el patrimonio de otras sociedades mercantiles o civiles, formando parte de su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas; así como enajenar o traspasar tales acciones o participaciones.

XII. Recibir u otorgar créditos y financiamientos en general a favor de si o terceros, para el logro de los fines sociales.

XIII. Otorgar toda clase de garantías reales, personales, fiduciarias, cambiarias o de cualquier otra índole, constituir hipotecas y otorgar fianzas y avales para garantizar obligaciones de la sociedad o terceros.

XIV. Ser avalista, garante, fideicomitente, fideicomisario e incluso adquirir acciones o partes sociales en otras sociedades nacionales o extranjeras, siempre que sea permitido por las leyes aplicables, obteniendo en su caso los permisos previos que se requieran.

XV. Girar en el ramo de comisiones y mediaciones mercantiles.

XVI. Dar o tomar capitales en préstamo de cualquier sociedad en la que la sociedad posea participación en su capital social de la sociedad "dar y/o tomar capitales en préstamo de cualquier institución financiera o de terceras personas".

XVII. Adquirir, suscribir, aceptar, endosar, avalar y manejar en general toda clase de títulos de crédito incluyendo acciones, obligaciones, partes sociales o participaciones en otras empresas, emitir bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias y documentos similares con la intervención de las instituciones competentes que en cada caso se requieran por la ley.

XVIII. El diseño, construcción, instalación y operación de centros de atención, rehabilitación física, y/o de cualquier otra índole en todo territorio nacional.

XIX. Proporcionar servicios de atención, rehabilitación, diagnostico, así como la prestación de cualquier tratamiento médico alternativo, espiritual y emocional.

XX. La capacitación de médicos, terapeutas, enfermeras, y personal necesario para la atención, rehabilitación y diagnostico y/o de cualquier otra índole en todo el territorio nacional.

XXI. Impartir programas y cursos de capacitación en rehabilitación deportiva.

XXII. Convocar y participar en foros, simposios, reuniones o convenciones científicas, así como, de tecnología adecuada a los fines de la sociedad.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

XXIII. La asesoría, apoyo y participación con otros centros de atención y/o asociaciones y/o instituciones cuyos objetos sociales guarden relación con el presente objeto, en la república mexicana y/o en el extranjero.

XXIV. Difundir la práctica, conocimiento y expansión de disciplinas deportivas, medicina alternativa, así como cualquier método distinto a la medicina general, con la finalidad de obtener la rehabilitación física de las afectaciones de la salud.

XXV. Contribuir para que el gran público y las autoridades administrativas y políticas, culturales y de enseñanza en el ámbito municipal, estatal o federal, puedan adquirir una mayor comprensión del espíritu del deporte, así como sus beneficios para la salud y su utilidad en los tiempos actuales.

XXVI. Realizar actividades concretas acordes con los fines de la sociedad, como clases, sesiones, conferencias, seminarios, cursos, congresos, debates, coloquios, fiestas, ferias, jornadas, campos de trabajo, exposiciones, demostraciones públicas, encuentros, retiros y otras actividades.

XXVII. Promover, realizar o colaborar en la edición de todo tipo de publicaciones, hojas informativas, "folletos", boletines guías, "revistas", "libros", relacionados al mundo del deporte o acordes con los fines de la sociedad.

XXVIII. Dentro de la actividad de comercializar todo tipo de productos que realizara la empresa, se podrá adoptar cualquier forma de licito tráfico mercantil, incluso la de asociación eventual con otras sociedades o entidades para concurrir a licitaciones o concursos públicos o privados, pudiendo realizar campañas publicitarias en común con otras empresas, sociedades o asociantes, civiles o mercantiles y la presentación de cualquier tipo de exposiciones, la circunstancial presentación, así como el montaje de salas de exhibición para promocionar o anunciar bienes, productos o servicios de la sociedad, la colaboración o asociación con cualquier otra entidad, podrá llevarse a cabo sin que necesariamente se coincida con el objeto social.

XXIX. De manera enunciativa, mas no limitativa, para realizar el objeto mencionado, la sociedad podrá:

a. Establecer, dar, o tomar en arrendamiento, operar y poseer en cualquier forma plantas, bodegas, talleres, almacenes, oficinas, tiendas y otros establecimientos necesarios para la realización de sus objetos.

b. Prestar, recibir y contratar toda clase de servicios técnicos, consultivos, financieros, de contabilidad, administrativos y de mercado.

c. Construir, organizar, participar e invertir en el capital y patrimonio de todo tipo de sociedades y asociaciones, civiles y mercantiles.

d. Adquirir, enajenar y en general negociar con todo tipo de acciones partes sociales, participaciones o intereses y cualquier título valor permitido por la ley.

e. Emitir, suscribir, aceptar, endosar, avalar y negociar toda clase de títulos de crédito o valores.

f. Obtener y otorgar préstamos y créditos, con o sin garantía; que no impliquen la realización de actos reservados a las instituciones de crédito, de conformidad con la ley de instituciones de crédito.

g. Otorgar avales, fianzas y garantías de cualquier clase, reales o personales, respecto de las obligaciones de la sociedad o de terceros con las cuales tenga una relación comercial, sin que se ubique en los supuestos de la ley federal de instituciones de fianza.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

h. Desarrollar cualesquiera tipos de inmuebles y propiedades, así como tramitar ante todo tipo de autoridades ya sean federales, estatales y municipales, cambio de uso de suelo respecto de los inmuebles y propiedades de que sea propietaria o poseedora la sociedad.
i. Registrar, adquirir, ceder, otorgar licencias o disponer de cualquier otra forma de marcas, nombres comerciales, invenciones, derechos de autor, patentes, franquicias, así como la explotación de las mismas y obtener concesiones para todo tipo de actividades.
j. Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles o de mandatos.
k. Tener representaciones en la república mexicana o en el extranjero en calidad de comisionistas, agente, intermediario, representante legal o apoderado de personas físicas o morales, cuya actividad se relacione con la de la sociedad.
l. Solicitar y obtener fianzas y seguros a nombre propio o de terceros con los cuales la sociedad tenga relación o participación.
m. Concurrir ante los gobiernos federales, estatales, del distrito federal y municipales, así como entidades del sector privado, con el fin de participar en todos los procedimientos para contratar adquisiciones, arrendamientos, obra pública y servicios, ya sea mediante licitación pública o invitación restringida, nacionales o internacionales; así como la adquisición y obtención por cualquier medio legal, de toda clase de permisos, autorizaciones, licencias, concesiones o contratos para dedicarse a las actividades relacionadas con el objeto social y, cualesquiera de las actividades y funciones con fines comerciales que estén permitidos por la ley.
n. En general, celebrar y realizar todos los actos, contratos y convenios civiles, mercantiles de trabajo o de cualquier otra naturaleza que sean convenientes o necesarios, que de una manera directa o indirecta se relaciones con el objeto de la sociedad, dentro de la república mexicana o en el extranjero.

Por lo que cuenta con los recursos financieros, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio.

1.5 Señala como domicilio legal para todos los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en: Avenida Sindicato Nacional de Electricistas No.3 Colonia Electra C.P. 54060, Tlalnepantla de Baz Estado de México

2. "El Participante B", declara que:

2.1. Es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes de los estados unidos mexicanos, según consta el testimonio de la Escritura Pública Número 40,299, de fecha 04 de noviembre de 2020, pasada ante la fe del Lic. Alfredo Caso Velázquez Corredor Público Número 17, del Estado de México, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en el Folio Mercantil Número N-2020076606 de fecha 10 de diciembre del 2020.

El acta constitutiva de la sociedad si ha tenido reformas y modificaciones.

40,812 de fecha 08 de marzo del 2021, otorgada por el corredor público Núm. 17, Alfredo Caso Velázquez, en el que se formalizan acuerdos tomados en la asamblea

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRES, NOMBRE DE SOCIOS DE PERSONAS FÍSICA, RFC, DOMICILIO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) MORALES IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: REGISTRO PATRONAL, POR CONSIDERARSE INHERENTE AL PATRIMONIO DE LA PERSONA MORAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN III Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

general ordinaria de accionistas de la sociedad mercantil del 08 de marzo de 2021, en la que se aprobó:

- La renuncia al cargo de administrador único de la sociedad presentado por la [redacted] así como el nombramiento del nuevo Administrador único.
- La venta total de las acciones
- Nombramiento de delegados especiales.

Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.
Número: 202100164189 Folio: N-2020076606 Fecha: 28/07/2021

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio fe de esta: 40,812 de fecha 8 de marzo de 2021, otorgada por el corredor público Núm. 17, Licenciado Alfredo Caso Velázquez Estado de México.

Los nombres de sus socios son:

- [redacted] con Registro Federal de Contribuyentes:
- [redacted] con Registro Federal de Contribuyentes:

2.1. Tiene los siguientes registros oficiales: Registro Federal de Contribuyentes Número FDM201104767 y Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social Número [redacted]

2.2. Su representante legal, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura pública número 40,812 de fecha 08 de marzo de 2021, pasada ante la fe del Lic. Alfredo Caso Velázquez Notario Público Número 17, del Estado de México e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en el folio mercantil número SIN de fecha SIN, manifestando **"bajo protesta de decir verdad"** que dichas facultades no le han sido revocadas, ni limitadas o modificadas en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento jurídico.

El domicilio de su representante legal es el ubicado en [redacted]

2.3. Su objeto social, entre otros corresponde a:

La industria y el comercio en general, la realización de actividades mercantiles y el comercio en general, la realización de actividades mercantiles de todo tipo, así como los actos mercantiles o civiles que tengan relación con los fines anteriores, por lo que enunciativa y no limitativamente la sociedad podrá:

A).- La supervisión de obras, proyectos y desarrollos en toda la rama de la ingeniería, arquitectura, planes en urbana, diseño gráfico, industrial y administración de construcción y ejecución de estudios y levantamientos topográficos, avalúos y peritaje en construcción,

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

B).- Compra, venta, fabricación, importación, exportación, producción, representación, mercadeo. distribución, promoción, alquiler, arrendamiento y subarrendamiento, comercialización, construcción y comercio en general de todo tipo de artículos, mercancías, servicios, objetos y en general toda clase de bienes sean elaborados o semielaborados, industrializados, terminados o sin terminal o bien en estado natural, tanto al mayoreo como al menudeo ya sea por cuenta propia o de terceros.

C).- Comprar, vender, rentar, poseer, operar, reparar, mejorar, arrendar y subarrendar toda clase de bienes, muebles e inmuebles, maquinas industriales, herramientas y equipos convenientes o necesarios para la construcción.

D).- La dirección, supervisión, desarrollo, diseño, planeación y ejecución de obras y proyectos en todas las ramas de: la ingeniería civil, arquitectura, diseño estructural, urbana, diseño gráfico, sector hidráulico y sanitario, ingeniería industrial, ferretería, artículos para la construcción, ornamental y administración de construcción, as í como en cualquier materia relacionada a la construcción y obra.

E).- Contratación de personal en las áreas y ramas de la ingeniería, arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico, topografía, planeación urbana.

F).- Supervisión y desarrollo de planes de desarrollo urbano a nivel municipal y estatal.

G).- La organización por cuenta propia o de terceros de toda clase de eventos técnicos sociales, culturales, deportivos, de esparcimiento, gastronómicos-maridajes, alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas turismo, ecoturismo y de difusión en general de la cultura, tales como exposiciones, muestras, seminarios, simposios, congresos, ferias, conferencias, clases, demostraciones públicas, cursos, exposiciones y actividades similares, dentro y fuera de la República Mexicana. El montaje, instalación y venta de equipos de sonido, audio e iluminación, templetes, escenarios, multimedia y servicio técnico, as í como servicios fotográficos y equipos audiovisuales.

H).- La compra, venta elaboración, distribución, almacenamiento, importación y exportación de todo tipo de alimentos, postres, bocadillos y comestibles, incluyendo perecederos, carnes, aves. pescados y mariscos, toda clase de bebidas. refrescos, vinos, licores y cervezas.

I).- Importación, exportación, compra, venta, comercialización y distribución de todo tipo de alimentos y de víveres en general, productos perecederos y no perecederos, ya sean nacionales o importados. Además de verduras, frutas, legumbres, semillas, abarrotes, embutidos, conservas, pulpas, jugos y toda clase de materias primas y mercancías, relacionadas con la agricultura, silvicultura, ganadería; productos piscícolas, avícolas y sus derivados: productos lácteos en sus distintas presentaciones, empaques y preservaciones, charcutería, delicadeces, as í como actividades relacionadas en el ramo. La distribución de productos alimenticios de origen animal, marino, agrícola y vegetal en forma natural, congelados, secos, envasados, y a granel, así como procesamiento de alimentos y sus derivados en todas las formas para consumo humano, y el desarrollo de otros negocios conexos como servicio de restaurante, catering, maquinaria para la industria alimenticia, repuestos, accesorios y todo lo relacionado con la industria agrícola y cualquier actividad lícita relacionada con la industria de alimentos.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

J).- Prestación y suministro de todos los bienes y servicios necesarios para la organización de eventos de comida y cocinas industriales empresariales, profesionales o de recreación.

K).- Limpieza y mantenimiento de edificios y locales, así como la prestación de cualquier tipo de servicio integral, sin carácter limitativo a las entidades públicas y privadas. Limpieza y conservación de parques y jardines, servicio de plantación de mantenimiento de jardines parques y vías públicas, diseño de jardines instalación de Viveros Comercio de plantas y artículos de jardinería.

L).- Distribución, fabricación, comercialización, compra, venta, reparación, importación y exportación de equipos de computación, asesoría software y hardware, máquinas, mobiliario y demás equipos de oficina, útiles de escritorio y papelería, oficina de materiales de instrucción, materiales para equipos de computación, vehículos, materiales y útiles de limpieza y aseo, utensilios de cocina y de comedor, artículos para el hogar, materiales eléctricos, artículos de seguridad, materiales de ferretería, artículos farmacéuticos, elementos e insumos médicos, quirúrgicos y afines, materiales para instalaciones sanitarias, productos de seguridad en el trabajo, artículos del deporte, recreación y juguetería, confección, diseño y manufactura de prendas de vestir en general asi como productos elaborados en cuero, bienes y materiales análogos y productos del ramo textil. La compra - venta, fabricación, importación y exportación, distribución y comercialización en general de toda clase de bienes relacionados.

M).- Comercialización, distribución e intermediación de todo tipo de material para empacado y empaquetado de productos, tales como cajas, bolsas, etiquetas, entre otros y la prestación del servicio empacado, etiquetado y empaquetado de productos; montaje de estructura, elevación de equipos, maniobras industriales, carga y descarga de toda clase de artículos, alimentos, mercancías y toda clase de maquinaria.

N).- La transportación de bienes muebles y/o carga en general local y federal; por vía terrestre, marítima y aérea, del equipo y materiales relacionados con el objeto social y con todas las áreas de la industria.

Ñ).- La prestación de servicio de fletes relacionada con la explotación minera comercial, industrial, agropecuaria, energía eléctrica, gas en cualquier estado, derivado del petróleo, biocombustibles y de todo tipo de mercaderías o sustancias, ya sea por vía terrestre, marítimo, fluvial o aérea. Explotación comercial del negocio de transporte de cargas, mercaderías, fletes, acarreos, encomiendas, equipajes y pasajeros; nacionales o internacionales, por via terrestre, fluvial, marítimo o aéreo.

O).- Servicio de agencia de viajes y turismo, reserva y venta de boletos y pasajes aéreos, terrestres y marítimos a nivel nacional e internacional, compra venta y venta de paquetes turísticos. deporte de aventura de nivel nacional e internacional y otros servicios afines. Servicio de hospedaje y alojamiento. Servicio de recreación y esparcimiento.

P).- La operación, comercialización, explotación, prestación y desarrollo de toda clase de servicios y actividades integrantes y complementarias relacionadas con la industria de los alimentos, gastronomía maridajes, bebidas, refrescos, vinos y licores, educación, turística, eco-turística, deporte, medio ambiente, cultura, pesca en cualquiera de sus modalidades, turismo náutico Y todo tipo de actividades acuáticas, por sí o por terceros.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

Q).- La explotación, administración, operación, dirección de restaurantes, cafeterías, panaderías, pastelerías como stand de alimentos, estante de bebidas, centros sociales, centros deportivos, centros vacacionales, centros de recreo, bares, discotecas y en general todo tipo de establecimientos turísticos, ecoturísticos y comerciales pudiendo llevar a cabo todo lo anterior por sí o por terceros.

R).- Promover, realizar, diseñar, editar, colaborar en la edición de todo tipo de publicaciones, hojas informativas, folletos, boletines, revistas, libros, crear páginas web, videojuegos, aplicaciones móviles, producción de programas de televisión, videoclips y radio; así como campañas publicitarias; acorde con los fines de la sociedad. La prestación, importación, comercialización de productos y servicios de publicidad, mercadotecnia, diseño de imagen, producción de audiovisuales, artículos promocionales, impresión digital y otros medios.

S).- Compra, venta, exportación, importación, arrendamiento, comercialización, administración, construcción, colocación y distribución de todo tipo de artículos y equipamiento deportivo e instalación de centros deportivos y recreativos, así como de superficies deportivas sintéticas .

T).- La comercialización de todo tipo de muebles e inmuebles, en especial la Que se relacione con artículos de abastecimiento y de instalaciones deportivas y culturales, su comercialización, distribución, representación y almacenamiento, consignación, comisión, explotación y en general la negociación en cualquier forma, de todos aquellos insumos vinculados con la industria deportiva y cultural y de la construcción, incluyendo expresamente la de maquinaria y equipo.

U).- Impartir programas y cursos de capacitación en rehabilitación deportiva

V).- Arrendar y subarrendar, tomar y dar en comodato, usar, poseer, adquirir, comprar, vender, construir, reparar, enajenar y operar por cualquier título legal, toda clase de equipos, bodegas, almacenes, plan\as, oficinas, salones, locales y demás establecimientos necesarios o convenientes para la realización de los objetos de la sociedad, incluyendo la adquisición y enajenación de muebles, inmuebles y derechos reales que se consideren indispensables y que las leyes permitan.

W).- La prestación y contratación de servicios de dirección, gerencias y operación de empres as, incluyendo los aspectos jurídicos, técnicos, contables, administrativos, de ingeniería, planeación, informática, mercadotecnia, promoción, comercialización, distribución, importación, exportación, fabricación, compra venta, proyectos y planeación financiera, capacitación, reclutamiento, selección, adiestramiento de personal, la prestación de servicios de esencia técnica para empresas y o particulares cuales quiera que sea la forma en que estas se presten.

X).- Contratar, registrar, adquirir, ceder, otorgar activa o pasivamente toda clase de prestación de servicios, celebrar contratos, convenios, así como adquirir cualquier título, patentes, marcas industriales, nombres comerciales, invenciones, derechos de autor, patentes, franquicias. opciones y preferencias, derechos de propiedad literaria, industrial, artística o concesiones de alguna autoridad.

Y).- La celebración de todos los actos, convenios o contratos de naturaleza civil y/o mercantil que pueda realizar la sociedad con apego a las leyes y de acuerdo con su objeto social.

Z).- La función de agencia aduanal, todos sus servicios y trámites correlacionados, as í como todos los actos relacionados con la tramitación de mercancías, objetos, bienes nacionales y extranjeros, para su internación o extracción del país,

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

incluyendo su regularización, legalización y nacionalización ante todas las autoridades aduanales y en todos los lugares autorizados del país.

A1).- La prestación de toda clase de servicios, así como el establecimiento de oficinas, talleres, almacenes, bodegas y demás locales para la realización de sus objetos sociales.

B1).- Comprar, vender, rentar, poseer, operar, mejorar y arrendar los bienes muebles e inmuebles necesarios o convenientes para el desarrollo de sus objetos sociales, dentro y fuera de la República Mexicana.

C1).- La compraventa, arrendamiento, subarrendamiento, adquisición, enajenación, importación y exportación, y en general la comercialización en cualquier forma legal de toda clase de vehículos automotores y maquinaria comercial o industrial, sus refacciones y equipo que lo integren, para su comercialización o para uso de la sociedad.

D1).- Negociar con los proveedores mejores condiciones de compra, abasto, servicio, garantías, promociones, publicidad y apoyos en general para que cada socio, acepte para así las condiciones negociadas, así como promover marcas exclusivas de proveedores nacionales y extranjeros, y comprobar el uso de marcas y productos y nombres comerciales para ser usados por sus socios o por quien en la sociedad autorice.

E1).- Proporcionar servicios de atención, rehabilitación, diagnóstico, así como la prestación de cualquier tratamiento médico.

F1).- Elaboración de propaganda y todo tipo de campañas publicitarias para personas físicas y/o morales, públicas o privadas, para el lanzamiento y comercialización de productos, equipo e insumos, servicios y/o proyectos; así como la realización de imagen corporativa a personas físicas o morales utilizando medios digitales e impresos dentro y fuera del territorio nacional.

G1).- a cabo toda clase de actividades relacionadas con la prestación de servicios, de capacitación, educativos, deportivos, culturales, recreativos, publicitarios y de divulgación en materia de publicidad, mercadotecnia, estudios de mercado, en medios impresos, digitales y presenciales tales como radio, televisión, vía internet, o por cualquier medio que se requiera.

H1).- Servicios de fotografía profesional y especializada, grabación, edición, distribución, compra, venta, importación y exportación de toda clase de videos, DVD 's, audiolibros, material didáctico y cursos personalizados difundidos por medios digitales masivos. Alquiler de equipo y prestación de servicios y operaciones industriales y comerciales que se relacionen directa o indirectamente con los objetos anteriores.

I1).- de capacitación, análisis, diseño, desarrollo, programación y creación de software y portales en Internet, diseño y desarrollo de programas informáticos de uso general y específico, así como el desarrollo de soluciones de negocios y comercio electrónico.

J1).- Servicios de hospedaje de sitios, tramitación de dominios en Internet, soporte preventivo y correctivo de equipos de cómputo, impresoras 3D, diseño, sistemas de fresado, implantación y soporte de redes de cómputo y equipo de telecomunicaciones, creación de aplicaciones, así como la instalación, actualización y manejo de software de uso general y específico.

K1).- La producción, registro, trámite de licencias, permisos y concesiones, la distribución, compra, venta, uso, arrendamiento, sub arrendamiento, as í como

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

también todo tipo de herramientas, maquinaria, equipos convencionales o especializados, bienes muebles e inmuebles, automotores, sus accesorios y cualquier tipo de bien tangible o intangible, necesario y útil para la sociedad, con las autorizaciones correspondientes de las unidades Administrativas encargadas de dichos asuntos o la autoridad correspondiente.

L1).- La contratación del personal, su capacitación, entrenamiento, reclutamiento y administración de recursos humanos o nóminas, así como delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias para su objeto.

M1).- La contratación de asesores técnicos, modelos, edecanes, demostradoras, demo vendedoras, animadores y actores, principales o extras y demás personas nacionales o extranjeras para programas, documentales, películas, comerciales, videos, videos de promocionales, eventos especiales, ferias regionales, expos, cursos, congresos, convenciones, shows, giras artísticas, obras teatrales y toda clase de eventos masivos y privados.

N1).- Todas aquellas actividades que estén directamente relacionadas con la educación, capacitación profesional, industria del espectáculo y/o el entretenimiento, la cultura y el deporte, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, la celebración de contratos de actuación, discográficos, de edición de música, modelaje, televisión, cinematografía de largo y corto metraje, publicidad, teatro, circo tradicional, circo moderno, danza, funciones públicas y privadas, espectáculos al aire libre, o en lugares cerrados, deportes, cultura, recreación y actividades del tiempo libre, pintura, escultura, sincronización cinematográfica, interpretaciones artísticas, y cualquier otra acción relacionada o similar con la anteriores, en medios digitales, patrocinios, endosos, comerciales, multimedia, internet, o nuevas tecnologías, entre otras que existan o por inventarse y/o descubrirse.

Ñ1).- Promover, organizar, administrar y supervisar toda clase de sociedades mercantiles o civiles ya sea en México o en el Extranjero, asesorar a empres as, compañías, sociedades, personas físicas o morales, mexicanas o extranjeras, en todo tipo de acto de mercadotecnia y publicidad así como la implementación de campañas publicitarias ; servicios de mercadeo, análisis y estudios de mercado.

O1).- Establecer, dar, o tomar en arrendamiento, operar y poseer en cualquier forma plantas, bodegas, talleres, almacenes , oficinas, tiendas y otros establecimientos en general tanto para el público en general y los necesarios para la realización de sus objetos.

P1).- Adquirir, enajenar y en general negociar con todo tipo de acciones, partes sociales, participaciones o intereses y cualquier título valor permitido por la ley.

Q1).- Emitir, suscribir, aceptar, endosar, avalar y negociar toda clase de títulos de crédito o valores.

R1).- Obtener y otorgar préstamos y créditos, con o sin garantía; que no implique la realización de actos reservados a las instituciones de crédito, de conformidad con la Ley de Instituciones de Crédito y Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

S1).- Otorgar avales, fianzas y garantías de cualquier clase, reales o personales, respecto de las obligaciones de la sociedad o de terceros con las cuales tenga una relación o participación comercial, sin que se ubique en los supuestos de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

T1).- cualesquiera tipos de inmuebles y propiedades, así como tramitar ante todo tipo de autoridades ya sean federales, estatales y municipales, cambios de uso de suelo respecto de los inmuebles y propiedades de que sea propietaria o poseedora la sociedad.

U1).- Registrar, adquirir, ceder, otorgar licencias o disponer de cualquiera otra forma de marcas, nombres comerciales, invenciones, derechos de autor, patentes, franquicias, así como la explotación de las mismas y obtener concesiones para todo tipo de actividades.

V1).- y obtener fianzas y seguros a nombre propio o de terceros con los cuales la sociedad tenga relación o participación.

W1).- Concurrir ante los Gobiernos Federales, Estatales, de la Ciudad de México y Municipales , así como entidades del Sector Privado, con el fin de participar en todos los procedimientos para contratar adquisiciones, arrendamientos, obra pública y servicios, ya sea mediante licitación pública o invitación restringida, nacionales o internacionales; así como la adquisición y obtención por cualquier medio legal, de toda clase de permisos, autorizaciones, licencias, cambios de uso de suelo, concesiones o contratos para dedicarse a las actividades relacionadas con el objeto social y, cualesquiera de las actividades y funciones con fines comerciales que estén permitidos por la Ley.

X1).- La compra, venta, comercialización, importación y exportación de toda clase de productos y mercancías permitidas por la Ley.

Y1).- En general, celebrar y realizar todos los actos, contratos y convenios civiles, mercantiles, de trabajo o de cualquier otra naturaleza que sean convenientes o necesarios, que de una manera directa o indirecta se relacionen con el objeto de la sociedad, dentro de la República Mexicana o en el extranjero.

Z1).- Para la realización de todas y cada una de las actividades consideradas en el presente objeto social, la sociedad deberá obtener las autorizaciones o permisos previos de las autoridades competentes y cumplir, en cada caso, con las legislaciones de carácter federal, local o municipal que correspondan, en las materias aplicables para llevarlas a cabo.

Por lo que cuenta con los recursos financieros, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio.

2.5 Señala como domicilio legal para todos los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en: Circunvalación Poniente No. 14 B, Col. Ciudad Satélite Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53100.

3. "Las Partes" (ALTERNATIVA CREATIVA 360, S.A. DE C.V. Y DE FORMA DIFERENTE MÉXICO S.A. DE C.V.) declaran que:

3.1 Conocen los requisitos y condiciones estipuladas en la convocatoria a la LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL LA-050GYR019-E142-2021 referente a la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DEL EVENTO DEPORTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LA INAUGURACIÓN, DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CLAUSURA PARA LOS NACIONALES CONADE 2021.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

3.2 Manifiestan su conformidad en formalizar el presente convenio, con el objeto de participar conjuntamente en la licitación, presentando proposición técnica y económica, cumpliendo con lo establecido en la convocatoria de la licitación y con lo dispuesto en los artículos **34**, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y **44** de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. - Objeto.- "Participación Conjunta".

"Las Partes" convienen, en conjuntar sus recursos técnicos, legales, administrativos, económicos y financieros para presentar proposición técnica y económica en la Licitación Pública Electrónica Nacional número LA-050GYR019-E142-2021 y en caso de ser adjudicatario del contrato, se obligan a prestar el servicio objeto del convenio, con la participación siguiente:

Participante "A" (ALTERNATIVA CREATIVA 360, S.A. DE C.V.)
Participante "B" (DE FORMA DIFERENTE MÉXICO S.A. DE C.V.

Obligaciones	Descripción	Participante del Consorcio		Forma de exigir su cumplimiento
		Participante A	Participante B	
Líder del Consorcio y Representación común				
Representación	Líder del Consorcio y Representante Común.	✓		Representación ante la Convocante. Toma de decisiones.
Facturación y cobro	Emisión de facturas, realización de cobro y efectuar pagos.	✓		Mediante la emisión de comprobantes fiscales digitales CFDI y realización de cobro.
Recursos Humanos				
Recursos Humanos	Aporta el personal con la experiencia, competencia o habilidad y los conocimientos para el desempeño del servicio.	✓	✓	En el acto de presentación y apertura de proposiciones mediante la documentación requerida, así como en la prestación del servicio.
Infraestructura y equipamiento				
Equipamiento	Equipamiento necesario para llevar a cabo la organización y	✓	✓	Suministrar la infraestructura y el equipamiento y material necesario

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

	prestación del servicio.			para la prestación del servicio.
Recursos económicos				
Solvencia	Acreditar su capacidad financiera derivada de sus ingresos económicos	✓		En el acto de presentación y apertura de proposiciones se presenta declaración anual 2020 y pagos provisionales 2021
Experiencia y Especialidad				
Experiencia	Acredita la experiencia a través de contratos	✓		En el acto de presentación y apertura de proposiciones se presenta la relación y copia simple de los contratos que acreditan la experiencia
Especialidad	Acredita la especialidad en la prestación de servicios iguales o similares	✓		En el acto de presentación y apertura de proposiciones se presenta la relación y copia simple de los contratos que acreditan la especialidad
Cumplimiento a contratos				
Contratos cumplidos satisfactoriamente	Acreditar el cumplimiento de contratos	✓		En el acto de presentación y apertura de proposiciones se presenta copia simple de cartas de satisfacción
Demás requisitos				
Demás requisitos de las propuestas técnica y económica	Demás requisitos de participación en las propuestas técnica y económica no contemplados en esta Matriz de Obligaciones.	✓	✓	En el acto de presentación y apertura de proposiciones mediante los requisitos establecidos en la convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional No.LA-005000999-E28-2021

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

Segunda. - Representante Común y Obligado Mancomunado o Solidario.

"Las Partes" aceptan expresamente en designar como representante común a la C. Mari Carmen Romero Ortega, apoderada legal de Alternativa Creativa 360, S.A. de C.V., a través del presente instrumento, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con las proposiciones técnica y económica en el procedimiento de licitación, así como para suscribir dichas proposiciones.

Asimismo, convienen entre sí en constituirse en forma mancomunada para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente convenio, con relación al contrato que sus representantes legales firmen con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), derivado del procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL LA-050GYR019-E142-2021 referente a la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DEL EVENTO DEPORTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LA INAUGURACIÓN, DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CLAUSURA PARA LOS NACIONALES CONADE 2021, aceptando expresamente en responder ante el IMSS por las proposiciones que se presenten y, en su caso, de las obligaciones que deriven de la adjudicación del contrato respectivo.

Tercera. - Del Cobro de las Facturas.

"Las Partes" convienen expresamente, que **"El Participante A"**, quien será el único facultado para emitir las facturas relativas al servicio que se preste con motivo del contrato que se derive de la licitación pública electrónica nacional número LA-050GYR019-E142-2021 2021 referente a la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DEL EVENTO DEPORTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LA INAUGURACIÓN, DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CLAUSURA PARA LOS NACIONALES CONADE 2021.

Cuarta. - Vigencia.

"Las Partes" convienen, en que la vigencia del presente convenio será del período durante el cual se desarrolle el procedimiento de la contrato que sus representantes legales firmen con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), derivado del procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL LA-050GYR019-E142-2021 referente a la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DEL EVENTO DEPORTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LA INAUGURACIÓN, DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CLAUSURA PARA LOS NACIONALES CONADE 2021, incluyendo, en su caso, de resultar adjudicados, del contrato, el plazo que se estipule en éste y el que pudiera resultar de convenios de modificación.

Quinta.- Obligaciones.

"Las Partes" convienen en que en el supuesto de que cualquiera de ellas que se declare en quiebra o en suspensión de pagos, no las libera de cumplir con sus obligaciones, por lo que cualquiera de ellas que subsista, acepta y se obliga expresamente a responder mancomunada las obligaciones contractuales a que hubiere lugar.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

"Las Partes" aceptan el presente convenio, en el supuesto de que se adjudique el contrato a los integrantes que presentaron una proposición conjunta, el presente convenio formará parte del contrato respectivo, deberá constar en escritura pública, cuando únicamente sea firmado por el representante común, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

Leído que fue el presente convenio por **"Las Partes"** y enterados de su alcance y efectos legales, aceptando que no existió error, dolo, violencia o mala fe, lo ratifican y firman, de conformidad en la Ciudad de México, el día 10 de agosto de 2021.

"EL PARTICIPANTE A"	"EL PARTICIPANTE B"
MARI CARMEN ROMERO ORTEGA **APODERADO LEGAL** **ALTERNATIVA CREATIVA 360, S.A. DE C.V.**	**OSCAR HERNÁNDEZ VENTURA** [redacted] **DE FORMA DIFERENTE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CARGO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número P1M0199

ANEXO 5 (CINCO)

"JUNTA DE ACLARACIONES" LA CUAL SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SU CONSULTA EN EL PORTAL DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET.

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **02** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

"JUNTA DE ACLARACIONES", LA CUAL SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SU CONSULTA EN EL PORTAL DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO