



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Unidad Médica de Alta Especialidad
Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional
"Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abasto



ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-35-2026

SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO MEDICO: MICROSCOPIO DE ALTA TECNOLOGIA PARA NEUROCIRUGIA. VIDEOBRONCOSCOPIO. EQUIPO NEUMATICO PARA ISQUEMIA.

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las **11:00 horas** del día **4 de Mayo de 2026**, se reunieron en el Departamento de Abastecimiento de esta Unidad Médica de Alta Especialidad, ubicado en calle 41 No. 439 por 34, Colonia Industrial, C.P. 97150, los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo el Acto de notificación de fallo, de la Licitación Pública Nacional Electrónica indicada al rubro, de conformidad con los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 fracción I, 36, 39 fracción I, 47, 48, 49 y 50, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El Acto fue presidido por el Lic. Ariel Ramon Arguello Urbina, encargado de la Dirección Administrativa de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional "Ignacio García Téllez", servidor público designado por la convocante con fundamento en el artículo 49 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y con el numeral 5.3.8 inciso de c) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, asistido por el Dr. José de Jesús Sanchez Ruiz, Titular de la División de Ingeniería Biomedica.

FALLO

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES: De conformidad con lo establecido en el artículo 47 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 5.3.9, inciso c) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social el Dr. José de Jesús Sanchez Ruiz, Titular de la División de Ingeniería Biomedica, realizo el análisis técnico de las propuestas recibidas, de lo cual se hace constar lo siguiente:

PROVEEDOR	PARTIDA	MOTIVO	FUNDAMENTO
FOREFRON MEDICA MEXICO S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MICROSCOPIO DE ALTA TECNOLOGIA, PARA NEUROCIRUGIA.	No presenta carta de soporte por parte del fabricante. La carta presentada no detalla que tenga representación del fabricante. El equipo ofertado es para especialidad en columna y otorrino. De acuerdo con el manual presentado. No cumple con las características técnicas solicitadas en el anexo técnico. No realiza	Se desecha propuesta por incumplimiento a los numerales 2.2) "LICENCIAS, AUTORIZACIONE Y PERMISOS"; al anexo numero 1 "Requerimiento" específicamente al "anexo técnico" en la parte concerniente a las características y especificaciones del equipo solicitado; a los "Términos y Condiciones" inciso D "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deban cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar", de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



2026
año de
Margarita Maza

Calle 41 No. 439 por 34, Col. Industrial, CP. 97150, Mérida, Yucatán. Tel: (99) 9922 5656 www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Unidad Médica de Alta Especialidad
Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional

"Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abasto



ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-35-2026			
SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO MEDICO: MICROSCOPIO DE ALTA TECNOLOGIA PARA NEUROCIRUGIA. VIDEOBRONCOSCOPIO. EQUIPO NEUMATICO PARA ISQUEMIA.			
		referencia en su propuesta técnica.	

Todas las demás propuestas cuentan con **Dictamen Aprobatorio**.

II.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN LEGAL Y ECONOMICA DE LAS PROPOSICIONES: De conformidad con lo establecido en el artículo 47 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 5.3.10, inciso c) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social; el área contratante, a través del Mtro. Edgar Fabian Cubells Gutiérrez, Jefe del Departamento de Abasto, se realizó el análisis de las propuestas recibidas, de lo cual se hace constar lo siguiente:

Todas las propuestas cuentan con **Dictamen Aprobatorio**.

III.- PROPUESTAS CUYO PRECIO NO ES ACEPTABLE: Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 5 fracción XIV inciso b) y 49 Fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; el artículo 99 inciso "A" del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el numeral 4.41.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Del Instituto Mexicano del Seguro Social, se relacionan a continuación las propuestas que resultaron solventes técnica, administrativa y legalmente pero que no se adjudican toda vez que la propuesta presenta un precio NO ACEPTABLE para esta convocante:

Partida	Clave	Clave CUCOP	Descripción amplia y detallada de los bienes o	PRECIO MAXIMO DE REFERENCIA	GRUPO RIVSAMEX SA DE CV	PORCENTAJE DE SOBREPrecio
3	531 345 0321 02 01	32401-0004	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO NEUMATICO PARA ISQUEMIA	\$65,890.00	\$76,500.00	16.10%

IV.- PROPOSICIONES ADJUDICADAS. - Con fundamento en los artículos 48 fracción II, 49 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se efectuó el análisis de las proposiciones económicas aceptadas y se procedió a elaborar el fallo, el cual se dio a conocer en este Acto, relacionándose a continuación a las empresas licitantes cuyas proposiciones económicas son adjudicadas y los precios de asignación.

Proveedor. - SOLUCION & COMERCIALIZACION IMGE S. DE R.L. DE C.V.

Número de Contrato: 050GYR063N03526-001-00

Dirección: Calle Pulpo 116, Col. Misión Magnolia, San Pedro Tlaquepaque, Jal. C.P. 45615



2026
año de
Margarita
Maza

Calle 41 No. 439 por 34, Col. Industrial, CP. 97150, Mérida, Yucatán. Tel: (99) 9922 5656 www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Unidad Médica de Alta Especialidad
Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional
"Ignacio García Téllez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abasto



ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-35-2026

SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO MEDICO: MICROSCOPIO DE ALTA TECNOLOGIA PARA
NEUROCIRUGIA, VIDEOBRONCOSCOPIO, EQUIPO NEUMATICO PARA ISQUEMIA.

1. ARRENDAMIENTO DE VIDEOBRONCOSCOPIO

Partida	Clave CUCOP	Descripción amplia y detallada de los bienes o	Unidad de medida	Precio unitario
2	32401-0004	ARRENDAMIENTO DE VIDEOBRONCOSCOPIO	ARRENDAMIENTO	\$308,000.00

PARTIDA 1 "VIDEONOSCOPIO"			
		IMPORTE MÍNIMO COMO COMPROMISO DE CONTRATACIÓN	IMPORTE MÁXIMO SUSCEPTIBLE DE SER EJERCIDO
Monto sin Impuestos		\$1,241,333.31	\$3,103,333.28
IVA		\$198,613.33	\$496,533.32
Monto total		\$1,439,946.64	\$3,599,866.60

Proveedor: SOLUCIONES EN IMAGEN Y SOPORTE DE VIDA S. DE R.L. DE C.V.

Número de Contrato: 050GYR063N03526-002-00

Dirección: Calle 50 No. 189A por 17 y 17A Col. Roma, C.P. 97218. Mérida, Yucatán.

2. ARRENDAMIENTO DE MICROSCOPIO DIGITAL DE ALTA TECNOLOGIA PARA NEUROCIRUGIA.

Partida	Clave CUCOP	Descripción amplia y detallada de los bienes o	Unidad de medida	precio unitario
1	32401-0004	Microscopio digital de alta tecnología para neurocirugía.	ARRENDAMIENTO	\$700,000.00

PARTIDA 2 "MICROSCOPIO DIGITAL DE ALTA TECNOLOGIA PARA NEUROCIRUGIA."			
		IMPORTE MÍNIMO COMO COMPROMISO DE CONTRATACIÓN	IMPORTE MÁXIMO SUSCEPTIBLE DE SER EJERCIDO
Monto sin Impuestos		\$1,727,062.07	\$4,317,655.17
IVA		\$276,329.93	\$690,824.83
Monto total		\$2,003,392.00	\$5,008,480.00

V.- Partidas desiertas.

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO NEUMATICO PARA ISQUEMIA

Partida	Clave CUCOP	Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, características, especificaciones técnicas	unidad de medida
3	32401-004	EQUIPO NEUMATICO PARA ISQUEMIA	ARRENDAMIENTO



2026
año de
Margarita
Maza

Calle 41 No. 439 por 34, Col. Industrial, CP. 97150, Mérida, Yucatán. Tel: (99) 9922 5656 www.imss.gob.mx

[Handwritten signatures and initials]



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Unidad Médica de Alta Especialidad
Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional
"Ignacio García Tellez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abasto



ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-35-2026

**SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO MEDICO: MICROSCOPIO DE ALTA TECNOLOGIA PARA
NEUROCIRUGIA. VIDEOBRONCOSCOPIO. EQUIPO NEUMATICO PARA ISQUEMIA.**

RESUMEN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR063-N-35-2026	
PARTIDAS REQUERIDAS	3
PARTIDAS ASIGNADAS	2
PARTIDAS CANCELADAS	0
PARTIDAS DESIERTAS	1
POR PRECIO	1
DESCALIFICACIÓN TÉCNICA	0
SIN OFERTA	0
% DE ASIGNACIÓN	66.66 %

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se indica que para los licitantes que resultaron asignados, la firma del contrato se llevará a cabo preferentemente el día **25 de Mayo del año 2026**, a partir de las 10:00 horas en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal Compras MX. Asimismo, se le recuerda al proveedor adjudicado que deberá de tramitar la opinión ante el IMSS, el SAT y el INFONAVIT de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales y para aquellos contratos que rebasen el monto de los \$300,000.00 pesos, deberán hacer públicas sus opiniones fiscales.

El contrato tendrá una vigencia del día siguiente de la notificación del fallo al 31 de diciembre de 2026.

De conformidad con el artículo 69 de la Ley la garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse en el plazo o fecha previstos en la convocatoria; en su defecto, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo, en tal caso se deberá de entregar la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente la cual será por un monto igual al 10% del valor de contrato sin impuestos

El licitante tendrá la obligación de incorporarse al REPIIMSS derivado de un acto contractual, derivado de la "Política de Integridad para verificar el debido cumplimiento de los proveedores del Instituto Mexicano del Seguro Social", así como al "Manual de Operación del Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (REPIIMSS)", aprobadas por el HCT del IMSS en sesiones ordinarias de 30 de mayo y 26 de junio de 2023, ambos publicados en el DOF el 2 de diciembre de 2024.

Para lo cual se proporciona la siguiente información:

Página oficial del Instituto: <http://www.imss.gob.mx/proveedores>

Registro: <https://repiimss.imss.gob.mx/imss/registro>

Ingreso: <https://repiimss.imss.gob.mx/imss/login>

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 50 de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en el Departamento de Abastecimiento de esta UMAE ubicada en calle 34 número 439 por 41 colonia Industrial C.P. 97150, Mérida, Yucatán, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener



Calle 41 No. 439 por 34, Col. Industrial, CP. 97150, Mérida, Yucatán. Tel: (99) 9922 5656 www.imss.gob.mx

[Handwritten signature and initials]



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Unidad Médica de Alta Especialidad
Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional
"Ignacio García Tellez"
Dirección Administrativa
Departamento de Abasto



ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR063-N-35-2026

**SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO MEDICO: MICROSCOPIO DE ALTA TECNOLOGIA PARA
NEUROCIRUGIA. VIDEOBRONCOSCOPIO. EQUIPO NEUMATICO PARA ISQUEMIA.**

copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.transparencia.imss.gob.mx y en la plataforma ComprasMX.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 15:00 horas, del día 4 del mes de Mayo del año 2026.

Esta Acta consta de 5 hojas, 3 hojas de dictamen técnico, 2 hojas de dictamen económico y 2 hojas de dictamen legal-administrativo firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este evento, quienes reciben copia de esta.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

LIC. ABEL RAMON ARGUELLO URBINA
ENCARGADO DIRECCION ADMINISTRATIVA

DR. JOSE DE JESUS SANCHEZ RUÍZ
TITULAR DE LA DIVISION DE INGENIERÍA BIOMÉDICA

LIC. DAVID FERNANDO VERAZA GONZALEZ
ANALISTA SUPERVISOR
ELABORÓ EL ACTA

L.A. PERLA OLIVIA TRUEBA CASTILLO
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO

LIC. LEONARDO JESÚS GARCÍA MOYA
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

POR PARTE DE LOS LICITANTES: SIN ASISTENCIA.



2026
año de
**Margarita
Maza**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Project Name	Project Number	Project Location	Project Status	Project Description	Project Budget	Project Progress	Project Completion
Project A	101	Location A	Completed	Description A	\$ 1,000,000.00	100%	2023-12-31
Project B	102	Location B	In Progress	Description B	\$ 2,500,000.00	75%	2024-06-30
Project C	103	Location C	On Hold	Description C	\$ 500,000.00	0%	2024-03-31
Project D	104	Location D	Planned	Description D	\$ 750,000.00	0%	2025-01-31
Project E	105	Location E	Completed	Description E	\$ 1,200,000.00	100%	2023-09-30
Project F	106	Location F	In Progress	Description F	\$ 3,000,000.00	60%	2024-09-30
Project G	107	Location G	On Hold	Description G	\$ 400,000.00	0%	2024-04-30
Project H	108	Location H	Planned	Description H	\$ 600,000.00	0%	2025-02-28
Project I	109	Location I	Completed	Description I	\$ 800,000.00	100%	2023-11-30
Project J	110	Location J	In Progress	Description J	\$ 1,500,000.00	80%	2024-07-31
Project K	111	Location K	On Hold	Description K	\$ 300,000.00	0%	2024-05-31
Project L	112	Location L	Planned	Description L	\$ 900,000.00	0%	2025-03-31
Project M	113	Location M	Completed	Description M	\$ 1,100,000.00	100%	2023-10-31
Project N	114	Location N	In Progress	Description N	\$ 2,200,000.00	70%	2024-08-31
Project O	115	Location O	On Hold	Description O	\$ 550,000.00	0%	2024-06-30
Project P	116	Location P	Planned	Description P	\$ 700,000.00	0%	2025-04-30
Project Q	117	Location Q	Completed	Description Q	\$ 950,000.00	100%	2023-12-31
Project R	118	Location R	In Progress	Description R	\$ 1,800,000.00	65%	2024-09-30
Project S	119	Location S	On Hold	Description S	\$ 450,000.00	0%	2024-07-31
Project T	120	Location T	Planned	Description T	\$ 650,000.00	0%	2025-05-31
Project U	121	Location U	Completed	Description U	\$ 1,050,000.00	100%	2023-11-30
Project V	122	Location V	In Progress	Description V	\$ 2,100,000.00	72%	2024-08-31
Project W	123	Location W	On Hold	Description W	\$ 520,000.00	0%	2024-06-30
Project X	124	Location X	Planned	Description X	\$ 780,000.00	0%	2025-06-30
Project Y	125	Location Y	Completed	Description Y	\$ 950,000.00	100%	2023-12-31
Project Z	126	Location Z	In Progress	Description Z	\$ 1,900,000.00	68%	2024-09-30
Project AA	127	Location AA	On Hold	Description AA	\$ 480,000.00	0%	2024-07-31
Project AB	128	Location AB	Planned	Description AB	\$ 680,000.00	0%	2025-07-31
Project AC	129	Location AC	Completed	Description AC	\$ 1,080,000.00	100%	2023-11-30
Project AD	130	Location AD	In Progress	Description AD	\$ 2,300,000.00	74%	2024-09-30
Project AE	131	Location AE	On Hold	Description AE	\$ 500,000.00	0%	2024-06-30
Project AF	132	Location AF	Planned	Description AF	\$ 720,000.00	0%	2025-08-31
Project AG	133	Location AG	Completed	Description AG	\$ 1,120,000.00	100%	2023-12-31
Project AH	134	Location AH	In Progress	Description AH	\$ 2,000,000.00	71%	2024-09-30
Project AI	135	Location AI	On Hold	Description AI	\$ 460,000.00	0%	2024-07-31
Project AJ	136	Location AJ	Planned	Description AJ	\$ 660,000.00	0%	2025-09-30
Project AK	137	Location AK	Completed	Description AK	\$ 1,060,000.00	100%	2023-11-30
Project AL	138	Location AL	In Progress	Description AL	\$ 2,400,000.00	76%	2024-09-30
Project AM	139	Location AM	On Hold	Description AM	\$ 490,000.00	0%	2024-06-30
Project AN	140	Location AN	Planned	Description AN	\$ 740,000.00	0%	2025-10-31
Project AO	141	Location AO	Completed	Description AO	\$ 1,140,000.00	100%	2023-12-31
Project AP	142	Location AP	In Progress	Description AP	\$ 2,600,000.00	78%	2024-09-30
Project AQ	143	Location AQ	On Hold	Description AQ	\$ 510,000.00	0%	2024-07-31
Project AR	144	Location AR	Planned	Description AR	\$ 760,000.00	0%	2025-11-30
Project AS	145	Location AS	Completed	Description AS	\$ 1,160,000.00	100%	2023-11-30
Project AT	146	Location AT	In Progress	Description AT	\$ 2,800,000.00	82%	2024-09-30
Project AU	147	Location AU	On Hold	Description AU	\$ 530,000.00	0%	2024-07-31
Project AV	148	Location AV	Planned	Description AV	\$ 790,000.00	0%	2025-12-31
Project AW	149	Location AW	Completed	Description AW	\$ 1,180,000.00	100%	2023-12-31
Project AX	150	Location AX	In Progress	Description AX	\$ 2,900,000.00	84%	2024-09-30
Project AY	151	Location AY	On Hold	Description AY	\$ 540,000.00	0%	2024-07-31
Project AZ	152	Location AZ	Planned	Description AZ	\$ 810,000.00	0%	2026-01-31
Project BA	153	Location BA	Completed	Description BA	\$ 1,200,000.00	100%	2023-12-31
Project BB	154	Location BB	In Progress	Description BB	\$ 3,100,000.00	86%	2024-09-30
Project BC	155	Location BC	On Hold	Description BC	\$ 560,000.00	0%	2024-07-31
Project BD	156	Location BD	Planned	Description BD	\$ 830,000.00	0%	2026-02-28
Project BE	157	Location BE	Completed	Description BE	\$ 1,220,000.00	100%	2023-12-31
Project BF	158	Location BF	In Progress	Description BF	\$ 3,200,000.00	88%	2024-09-30
Project BG	159	Location BG	On Hold	Description BG	\$ 580,000.00	0%	2024-07-31
Project BH	160	Location BH	Planned	Description BH	\$ 850,000.00	0%	2026-03-31
Project BI	161	Location BI	Completed	Description BI	\$ 1,240,000.00	100%	2023-12-31
Project BJ	162	Location BJ	In Progress	Description BJ	\$ 3,300,000.00	90%	2024-09-30
Project BK	163	Location BK	On Hold	Description BK	\$ 600,000.00	0%	2024-07-31
Project BL	164	Location BL	Planned	Description BL	\$ 870,000.00	0%	2026-04-30
Project BM	165	Location BM	Completed	Description BM	\$ 1,260,000.00	100%	2023-12-31
Project BN	166	Location BN	In Progress	Description BN	\$ 3,400,000.00	92%	2024-09-30
Project BO	167	Location BO	On Hold	Description BO	\$ 620,000.00	0%	2024-07-31
Project BP	168	Location BP	Planned	Description BP	\$ 900,000.00	0%	2026-05-31
Project BQ	169	Location BQ	Completed	Description BQ	\$ 1,280,000.00	100%	2023-12-31
Project BR	170	Location BR	In Progress	Description BR	\$ 3,500,000.00	94%	2024-09-30
Project BS	171	Location BS	On Hold	Description BS	\$ 640,000.00	0%	2024-07-31
Project BT	172	Location BT	Planned	Description BT	\$ 930,000.00	0%	2026-06-30
Project BU	173	Location BU	Completed	Description BU	\$ 1,300,000.00	100%	2023-12-31
Project BV	174	Location BV	In Progress	Description BV	\$ 3,600,000.00	96%	2024-09-30
Project BW	175	Location BW	On Hold	Description BW	\$ 660,000.00	0%	2024-07-31
Project BX	176	Location BX	Planned	Description BX	\$ 960,000.00	0%	2026-07-31
Project BY	177	Location BY	Completed	Description BY	\$ 1,320,000.00	100%	2023-12-31
Project BZ	178	Location BZ	In Progress	Description BZ	\$ 3,700,000.00	98%	2024-09-30
Project CA	179	Location CA	On Hold	Description CA	\$ 680,000.00	0%	2024-07-31
Project CB	180	Location CB	Planned	Description CB	\$ 990,000.00	0%	2026-08-31
Project CC	181	Location CC	Completed	Description CC	\$ 1,340,000.00	100%	2023-12-31
Project CD	182	Location CD	In Progress	Description CD	\$ 3,800,000.00	100%	2024-09-30
Project CE	183	Location CE	On Hold	Description CE	\$ 700,000.00	0%	2024-07-31
Project CF	184	Location CF	Planned	Description CF	\$ 1,020,000.00	0%	2026-09-30
Project CG	185	Location CG	Completed	Description CG	\$ 1,360,000.00	100%	2023-12-31
Project CH	186	Location CH	In Progress	Description CH	\$ 3,900,000.00	100%	2024-09-30
Project CI	187	Location CI	On Hold	Description CI	\$ 720,000.00	0%	2024-07-31
Project CJ	188	Location CJ	Planned	Description CJ	\$ 1,050,000.00	0%	2026-10-31
Project CK	189	Location CK	Completed	Description CK	\$ 1,380,000.00	100%	2023-12-31
Project CL	190	Location CL	In Progress	Description CL	\$ 4,000,000.00	100%	2024-09-30
Project CM	191	Location CM	On Hold	Description CM	\$ 740,000.00	0%	2024-07-31
Project CN	192	Location CN	Planned	Description CN	\$ 1,080,000.00	0%	2026-11-30
Project CO	193	Location CO	Completed	Description CO	\$ 1,400,000.00	100%	2023-12-31
Project CP	194	Location CP	In Progress	Description CP	\$ 4,100,000.00	100%	2024-09-30
Project CQ	195	Location CQ	On Hold	Description CQ	\$ 760,000.00	0%	2024-07-31
Project CR	196	Location CR	Planned	Description CR	\$ 1,110,000.00	0%	2026-12-31
Project CS	197	Location CS	Completed	Description CS	\$ 1,420,000.00	100%	2023-12-31
Project CT	198	Location CT	In Progress	Description CT	\$ 4,200,000.00	100%	2024-09-30
Project CU	199	Location CU	On Hold	Description CU	\$ 780,000.00	0%	2024-07-31
Project CV	200	Location CV	Planned	Description CV	\$ 1,140,000.00	0%	2027-01-31
Project CW	201	Location CW	Completed	Description CW	\$ 1,440,000.00	100%	2023-12-31
Project CX	202	Location CX	In Progress	Description CX	\$ 4,300,000.00	100%	2024-09-30
Project CY	203	Location CY	On Hold	Description CY	\$ 800,000.00	0%	2024-07-31
Project CZ	204	Location CZ	Planned	Description CZ	\$ 1,170,000.00	0%	2027-02-28
Project DA	205	Location DA	Completed	Description DA	\$ 1,460,000.00	100%	2023-12-31
Project DB	206	Location DB	In Progress	Description DB	\$ 4,400,000.00	100%	2024-09-30
Project DC	207	Location DC	On Hold	Description DC	\$ 820,000.00	0%	2024-07-31
Project DD	208	Location DD	Planned	Description DD	\$ 1,200,000.00	0%	2027-03-31
Project DE	209	Location DE	Completed	Description DE	\$ 1,480,000.00	100%	2023-12-31
Project DF	210	Location DF	In Progress	Description DF	\$ 4,500,000.00	100%	2024-09-30
Project DG	211	Location DG	On Hold	Description DG	\$ 840,000.00	0%	2024-07-31
Project DH	212	Location DH	Planned	Description DH	\$ 1,230,000.00	0%	2027-04-30
Project DI	213	Location DI	Completed	Description DI	\$ 1,500,000.00	100%	2023-12-31
Project DJ	214	Location DJ	In Progress	Description DJ	\$ 4,600,000.00	100%	2024-09-30
Project DK	215	Location DK	On Hold	Description DK	\$ 860,000.00	0%	2024-07-31
Project DL	216	Location DL	Planned	Description DL	\$ 1,260,000.00	0%	2027-05-31
Project DM	217	Location DM	Completed	Description DM	\$ 1,520,000.00	100%	2023-12-31
Project DN	218	Location DN	In Progress	Description DN	\$ 4,700,000.00	100%	2024-09-30
Project DO	219	Location DO	On Hold	Description DO	\$ 880,000.00	0%	2024-07-31
Project DP	220	Location DP	Planned	Description DP	\$ 1,290,000.00	0%	2027-06-30
Project DQ	221	Location DQ	Completed	Description DQ	\$ 1,540,000.00	100%	2023-12-31
Project DR	222	Location DR	In Progress	Description DR	\$ 4,800,000.00	100%	2024-09-30
Project DS	223	Location DS	On Hold	Description DS	\$ 900,000.00	0%	2024-07-31
Project DT	224	Location DT	Planned	Description DT	\$ 1,320,000.00	0%	2027-07-31
Project DU	225	Location DU	Completed	Description DU	\$ 1,560,000.00	100%	2023-12-31
Project DV	226	Location DV	In Progress	Description DV	\$ 4,900,000.00	100%	2024-09-30
Project DW	227	Location DW	On Hold	Description DW	\$ 920,000.00	0%	2024-07-31
Project DX	228	Location DX	Planned	Description DX	\$ 1,350,000.00	0%	2027-08-31
Project DY	229	Location DY	Completed	Description DY	\$ 1,580,000.00	100%	2023-12-31
Project DZ	230	Location DZ	In Progress	Description DZ	\$ 5,000,000.00	100%	2024-09-30
Project EA	231	Location EA	On Hold	Description EA	\$ 940,000.00	0%	2024-07-31
Project EB	232	Location EB	Planned	Description EB	\$ 1,380,000.00	0%	2027-09-30
Project EC	233	Location EC	Completed	Description EC	\$ 1,600,000.00	100%	2023-12-31
Project ED	234	Location ED	In Progress	Description ED	\$ 5,100,000.00	100%	2024-09-30
Project EE	235	Location EE	On Hold	Description EE	\$ 960,000.00	0%	2024-07-31
Project EF	236	Location EF	Planned	Description EF	\$ 1,410,000.00	0%	2027-10-31
Project EG	237	Location EG	Completed	Description EG	\$ 1,620,000.00	100%	2023-12-31
Project EH	238	Location EH	In Progress	Description EH	\$ 5,200,000.00	100%	2024-09-30
Project EI	239	Location EI	On Hold	Description EI	\$ 980,000.00	0%	2024-07-31
Project EJ	240	Location EJ	Planned	Description EJ	\$ 1,440,000.00	0%	2027-11-30
Project EK	241	Location EK	Completed	Description EK	\$ 1,640,000.00	100%	2023-12-31
Project EL	242	Location EL	In Progress	Description EL	\$ 5,300,000.00	100%	2024-09-30
Project EM	243	Location EM	On Hold	Description EM	\$ 1,000,000.00	0%	2024-07-31
Project EN	244	Location EN	Planned	Description EN	\$ 1,470,000.00	0%	2027-12-31
Project EO	245	Location EO	Completed	Description EO	\$ 1,660,000.00	100%	2023-12-31
Project EP	246	Location EP	In Progress	Description EP	\$ 5,400,000.00	100%	2024-09-30
Project EQ	247	Location EQ	On Hold	Description EQ	\$ 1,020,000.00	0%	2024-07-31
Project ER	248	Location ER	Planned	Description ER	\$ 1,500,000.00	0%	2028-01-31
Project ES	249	Location ES	Completed	Description ES	\$ 1,680,000.00	100%	2023-12-31
Project ET	250	Location ET	In Progress	Description ET	\$ 5,500,000.00	100%	2024-09-30
Project EU	251	Location EU	On Hold	Description EU	\$ 1,040,000.00	0%	2024-07-31
Project EV	252	Location EV	Planned	Description EV	\$ 1,530,000.00	0%	2028-02-28
Project EW	253	Location EW	Completed	Description EW	\$ 1,700,000.00	100%	2023-12-31
Project EX	254	Location EX	In Progress	Description EX	\$ 5,600,000.00	100%	2024-09-30
Project EY	255	Location EY	On Hold	Description EY	\$ 1,060,000.00	0%	2024-07-31
Project EZ	256	Location EZ	Planned	Description EZ	\$ 1,560,000.00	0%	2028-03-31
Project FA	257	Location FA	Completed	Description FA	\$ 1,720,000.00	100%	2023-12-31
Project FB	258	Location FB	In Progress	Description FB	\$ 5,700,000.00	100%	2024-09-30
Project FC	259	Location FC	On Hold	Description FC			

91 5031028

[illegible]


[REDACTED]


[illegible]

DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	FOREFRONT MÉDICA MEXICO SA DE CV		GRUPO RIVSA MEX SA DE CV		COMERCIALIZACION IMGES DE RL DE CV		SOLICIONES EN IMAGEN Y SOPORTE DE VIDAS DE RL DE CV	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90, penúltimo párrafo, de la LAASSP. Escrito Libre.	6 inciso A)	X		X		X		X	
Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta, que se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Anexo Número 3 (tres)	6 inciso B)	X		X		X		X	
Manifestación que acredite la estratificación como MIPYMES. Anexo Número 4 (cuatro)	6 inciso C)	MEDIANA		PEQUEÑA		MICRO		MEDIANA	
Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones. Anexo Número 2 (dos)	6 inciso D)	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	
Escrito bajo protesta de decir verdad en el que el representante legal o persona física, manifieste que la totalidad de sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del seguro social. (En caso de no contar con trabajadores lo deberá de manifestar y en su caso, proporcionar copia del convenio de intermediación laboral, en términos de lo dispuesto en la normatividad vigente en la materia), así mismo que declare que cuenta con los siguientes registros: Registro Federal de Contribuyentes y Registro Patronal del IMSS.	6 inciso E)	X		X		X		X	
Manifestación de que en caso de resultar con adjudicación se compromete a entregar al área contratante, por cada contrato, dentro del plazo legal para la formalización del contrato, el documento vigente expedido por el S.A.T., el IMSS y el INFONAVIT, en el que emita opinión favorable a nombre de su representada. Anexo Número 6 (Seis)	6 inciso F)	X		X		X		X	
Autorización para consultar su opinión de cumplimiento (32-D).- Escrito mediante el cual el licitante autorice a los servidores públicos del Instituto puedan consultar sus opiniones de cumplimiento en materia de seguridad social. Anexo Número 7 (siete)	6 inciso G)	X		X		X		X	
Escrito por el que manifiesta no encontrarse sancionado como empresa y producto, por la Autoridad Correspondiente, conforme al Anexo Número 3 (tres), de las presentes bases.	H	X		X		X		X	
Las personas físicas y morales que tengan interés en participar en el procedimiento de contratación convocado, que en términos de lo dispuesto por los artículos 14 fracciones I y II, 18 fracciones I y II, y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 38 de su Reglamento, deberán indicar si en los documentos que proporcionen al Instituto Mexicano del Seguro Social se contiene información de carácter confidencial, reservada o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de estos que la contengan, así como el fundamento legal por el cual consideren que tengan ese carácter, Anexo Número 14 (catorce).	I	X		X		X		X	
Conforme al artículo 58 del Reglamento de la Ley, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del cual el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana Anexo Número 15 (quince). Acompañar a dicho escrito del acta constitutiva o acta de nacimiento según sea el caso, si es persona moral o física.	J	X		X		X		X	

ef V

Escrito por el que manifiesta que se afirma o niegue vínculos con las personas servidoras públicas que establece el protocolo de actuación en contrataciones. Escrito Libre.	K	X		X		X		X		X
Escrito por el que manifiesta que no ejecuta con otro participante acciones que den ventaja indebida en el procedimiento sobre los demás licitantes. Escrito Libre.	L	X		X		X		X		X
Escrito por el que manifiesta que no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el presente procedimiento de contratación. Escrito Libre.	M	X		X		X		X		X
Escrito por el que manifiesta la dirección o direcciones de correo electrónico del licitante, donde podrá recibir cualquier tipo de notificación con respecto a la presente licitación o contrato en caso de resultar adjudicado. Escrito Libre.	N	X		X		X		X		X
Escrito por el que manifiesta el domicilio del licitante, donde podrá recibir cualquier tipo de notificación con respecto a la presente licitación o contrato en caso de resultar adjudicado. Escrito Libre.	O	X		X		X		X		X
(Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición, así como del poder notarial.	6.1 frac. I	X		X		X		X		X
Anexo Número 8 (ocho), el cual forma parte de las presentes bases, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento, no será motivo de descalificación.	6.1 frac. II	X		X		X		X		X
Descripción amplia y detallada de los servicios ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 1 (uno)	6.2 frac. I	X		X		X		X		X
Acompañada de los folletos, catálogos y/o manuales necesarios para corroborar las especificaciones y características de los bienes	6.2 frac. II	X		X		X		X		X
Copia simple de los documentos descritos en el numeral 2.1 de las presentes bases, según corresponda.	6.2 frac. III	X		X		X		X		X
Copia simple de los documentos indicados en el numeral 2.2 de las presentes bases, según corresponda.	6.2 frac. IV	X		X		X		X		X
El licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada o acreditamiento de la Personalidad Jurídica pudiendo utilizar el Anexo Número 9 (nueve) que se incluye las presentes bases.	Numeral 7.2	X		X		X		X		X
Con la finalidad de cumplir con el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, previo a la firma del contrato, el particular o representante legal deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. Conforme al Anexo Número 13 (trece)	Numeral 7.3	X		X		X		X		X


 LIC. DAVID HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO


 LIC. DAVID HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL
EVENTO COMPRANET N° LA-50-GYR-050GYR063-N-35-2026
DESCRIPCIÓN BREVE DEL BIEN O SERVICIO: ARRENDAMIENTO DE VIDEOBRONCOSCOPIO
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACION PUBLICA NACIONAL

SOLUCION & COMERCIALIZACION IMGE S. DE
R.L. DE C.V.

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	U. DE MEDIDA		CUMPLE		NO CUMPLE	
			EQUIPO		X			
1	32401-0004	ARRENDAMIENTO DE VIDEOBRONCOSCOPIO				X		

NOTA.- CUANDO SE REFIERA A "NO CUMPLE" INDICAR MOTIVO Y FUNDAMENTO DEL NO CUMPLIMIENTO Y/O CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

ELABORÓ:

ING. DANIEL ISRAEL CANTO CHAN
DIVISION DE ING. BIOMÉDICA, SUPERVISOR E1

REVISÓ:

DR. JOSE DANIEL SANCHEZ RUIZ
TITULAR DE LA DIVISION DE INGENIERIA BIOMÉDICA

Vo Bo:

DR. ULISES ROSADO QUIAB
DIRECTOR MÉDICO, UMAE



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMN,

EVENTO COMPRANET N° LA-50-GYR-050GYR063-N-35-2026

DESCRIPCIÓN BREVE DEL BIEN O SERVICIO: ARRENDAMIENTO DE MICROSCOPIO DIGITAL DE ALTA TECNOLOGÍA PARA NEUROCIRUGÍA

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACION PUBLICA NACIONAL

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	U. DE MEDIDA		FOREFRONT MEDICA MEXICO S.A. DE C.V.		SOLUCIONES EN IMAGEN Y SOPORTE DE VIDAS DE R.L. DE CV	
			CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	32401-0004	ARRENDAMIENTO DE MICROSCOPIO DIGITAL DE ALTA TECNOLOGÍA PARA NEUROCIRUGÍA					X	
					NO CUMPLE, NO PRESENTA CARTA DE SOPORTE POR PARTE DE FABRICANTE, LA CARTA PRESENTADA NO DETALLA QUE TENGA REPRESENTACION DEL FABRICANTE.			
					DE ACUERDO A SU MANUAL EL EQUIPO OFERTADO ES PARA ESPECIALIDAD EN COLUMNA Y OTORRINO Y SE ESTA SOLICITANDO PARA LA ESPECIALIDAD EN NEUROCIRUGIA			
					NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO TECNICO, NO REALIZA REFERENCIA EN SU PROPUESTA TECNICA.			

NOTA.- CUANDO SE REFIERA A "NO CUMPLE" INDICAR MOTIVO Y FUNDAMENTO DEL NO CUMPLIMIENTO Y/O CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

ELABORÓ:

ING. DANIEL ISRAEL CANTO CHAN
DIVISION DE ING. BIOMÉDICA, SUPERVISOR E1

REVISÓ:

DR. JOSE DE JESUS GARCIA RUIZ
TITULAR DE LA DIVISION DE INGENIERIA BIOMÉDICA

Vo.Bo:

DR. ULISES ROSADO QUIAB
DIRECTOR MÉDICO, UMAE



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL
EVENTO COMPRANET N° LA-50-GYR-050GYR063-N-35-2026
DESCRIPCIÓN BREVE DEL BIEN O SERVICIO: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO NEUMATICO DE ISQUEMIA
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACION PUBLICA NACIONAL

GRUPO RIVSA

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	U. DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	32401-0004	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO NEUMATICO DE ISQUEMIA	EQUIPO	X	

NOTA.- CUANDO SE REFIERA A "NO CUMPLE" INDICAR MOTIVO Y FUNDAMENTO DEL NO CUMPLIMIENTO Y/O CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

ELABORÓ:

ING. DANIEL ISRAEL CANTO CHAN
DIVISION DE ING. BIOMÉDICA, SUPERVISOR E1

REVISÓ:

DR. JOSE DE JESUS SANCHEZ RUIZ
TITULAR DE LA DIVISION DE INGENIERIA BIOMÉDICA

Verbo:

DR. ULISES ROSADO QUIAB
DIRECTOR MÉDICO, UMAE